



México D.F. Julio 29 de 2015

A quien corresponda:

En atención a tu solicitud, someto a consideración el presente presupuesto que contempla el diseño gráfico, producción de proyecto Campus para e-Learning y operación del mismo con los siguientes componentes:

- Campus Virtual con administración de herramientas de formación (Moodle).
- Administración de cursos.
- Soporte Técnico.

La metodología de trabajo y sus entregables estarán divididos así:

1. Proyecto estructural de proyecto de plataforma para e-Learning.
2. Arquitectura de interfaz de usuario integrada a MOODLE.
3. Diseño WEB de interfaz gráfica integrada a MOODLE.
4. Protocolo de Registro de Estudiantes.
5. Protocolo de Administración de Contenidos.
6. Protocolo de Soporte Técnico.
7. Reporteo mensual.

La elaboración de este presupuesto contempla lo siguiente:

- Propuesta económica.
- Separación de precios.
- Alcance del Proyecto.
- Características del Proyecto.
- Cronograma.

Propuesta económica

Es importante mencionar que esta propuesta considera una planeación por fases:

Fase 1 Producción de Campus Virtual	Fase 2 Implementación
\$ 18,548.00	\$ 6,500.00 x mes



Separación de precios:

Servicio	Tipo de cálculo	P.U.	Cant	Total
Fase 1.- Producción de Campus Virtual				
Hosting y dominio de servicio WEB para Campus Virtual.	Cálculo por características de un servicio WEB apropiado para e-Learning.	\$ 1,798.00	1	\$ 1,798.00
Levantamiento de plataforma MOODLE.	Cálculo por plataforma WEB.	\$ 9,500.00	1	\$ 9,500.00
Configuración para puesta a punto.	Cálculo por plataforma WEB.	\$ 750.00		\$ 750.00
Diseño WEB de interfaz gráfica integrada al portal y aplicado en ambas plataformas, tanto JOOMLA como MOODLE.	Cálculo por elementos en lista de precios, considerando los elementos a integrar.	Moodle: \$6,500.00	1	\$ 6,500.00
Fase 2.- Implementación				
Registro de Estudiantes, administración de contenidos, soporte técnico y reporte mensual.	Cálculo por administración de contenidos, horas de trabajo del proceso de registro y soporte técnico.	\$6,500.00 x mes	1	\$ 6,500.00

NOTA: Todos los precios están calculados en pesos MXN más IVA.



Alcance del Proyecto

Incluido

- Archivo en formato JPG con la propuesta de interfaz de usuario.
- Archivo en formato JPG con la propuesta de interfaz gráfica.
- Administración de contenidos calculados por una iguala mensual.
- Administración del servidor.
- Apoyo para subir los cursos.
- Soporte Técnico.
- Atención al Cliente.
- Dar de alta usuarios.
- Crear perfiles.
- Inscribir a sus estudiantes.
- Reporteo mensual con las capacidades de la plataforma.

Excluido

- Proceso de Venta.
- Producción de cursos en línea.

Características del Proyecto

• Arquitectura WEB

- El objeto, propósito y fines del sistema de información o sitio.
- La definición del público objetivo.
- La realización de análisis competitivos.
- El diseño de la interacción.
- El diseño de la navegación y esquemas de organización.
- El etiquetado de los contenidos para acceder a la información.
- La planificación, gestión y desarrollo de contenidos.
- La usabilidad.
- La accesibilidad.

• Producción Gráfica

- Creación de documentos gráficos que componen la interfaz gráfica.
- Integración de elementos gráficos que componen la interfaz gráfica.
- Animación de gráficos sugeridos.

• Producción Multimedia

- Diseño de guión para tutoriales.
- Producción de audio de tutoriales con LOQUENDO.
- Producción de video de tutoriales con CANTASIA.
- Edición de audio de tutoriales con GOLDWAVE.
- Publicación de tutoriales en YouTube.
- Integración en la plataforma.

• e-Learning

- Registro de Estudiantes.
 - Alta en la plataforma.
 - Matriculación.
 - Envío de claves de acceso.
- Administración de contenidos.
 - Crear curso en MOODLE.
 - Desactivar curso a los Estudiantes.



- Desactivar la matriculación al curso.
- Integrar curso en el listado general de cursos.
- Integrar curso en formato de SCORM.
- Definir temas del curso.
- Creación e integración de encabezados de títulos.
- Creación e integración del panel de Unidades para la navegación.
- Creación e integración de menús principales.
- Creación e integración de foros.
- Creación e integración de buzones para cada unidad.
- Creación e integración de encuestas de opinión.
- Creación e integración del Tema 0.
- Creación e integración de evaluación final en caso de ser necesaria.
- Creación e integración de carpetas locales en moodledata.
- Revisar nomenclatura en carpetas.
- Revisar títulos de los cursos.
- Crear vínculo "Acceso al desarrollo de la Unidad".
- Reporteo mensual
 - Informe de Estudiantes inscritos.
 - Informe de Últimos Accesos.
 - Informe de Calificaciones.

Cronograma

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
26	27	28	29	30	31	01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22 Entrega de Campus Virtual
23	24	25	26	27	28	29

Atentamente
Consultor e-Learning