Гранд-СМЕТА


Реконструкция ЦТП под котельную в п.Мстихино Калужской области 
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 06-01-04
(локальная смета)

на газопровод среднего давления, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № 

Сметная стоимость 96293 руб.

Средства  на оплату труда 8221 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2001 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	                                       Раздел 1. Земляные работы

	1
	ТЕР01-01-003-14

ОЗП*1,25; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,25; ТЗМ*1,25
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

Коэф-ты к позиции:

3.36 Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
	1000 м3 грунта
	0,56049
	4129,74
	124,00
	4005,74

463,15
	
	2315
	70
	2245

260
	
	16,9625

9,5073
	36,875

20,6681

	2
	ТЕР01-02-055-02

ОЗП*1,2; ТЗ*1,2
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2

Коэф-ты к позиции:

3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
	100 м3 грунта
	0,182
	1782,65
	1782,65
	
	
	324
	324
	
	
	226,8

41,2776
	

	3
	ТЕР01-02-066-01


	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	11,34
	1620,49
	207,74
	67,80

3,64
	1344,95
	18376
	2356
	769

41
	15251
	26

294,84
	0,72

8,1648

	4
	ТЕР01-02-068-01


	Водоотлив: из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	1,82
	1779,26
	
	1779,26

907,31
	
	3238
	
	3238

1651
	
	
	97,21

176,9222

	5
	ТЕР23-01-001-01


	Устройство основания песчаного (Н=0,1 м)
	10 м3 основания
	1,62
	717,24
	78,13
	31,25

3,28
	607,86
	1162
	127
	51

5
	984
	10,2

16,524
	0,35

0,567

	6
	ТЕР01-01-033-01


	Засыпка песком траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,03573
	436,92
	
	436,92

95,46
	
	16
	
	16

3
	
	
	7,6

0,2715

	7
	СЦМ-408-0122


	Песок природный для строительных работ: средний
	м3
	39,303
	55,26
	
	
	55,26
	2172
	
	
	2172
	
	

	8
	ТЕР01-01-033-02


	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,54437
	509,94
	
	509,94

111,41
	
	278
	
	278

61
	
	
	8,87

4,8286

	9
	ТЕР01-02-005-01


	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	5,4437
	454,09
	100,11
	353,98

28,45
	
	2472
	545
	1927

155
	
	12,53

68,2096
	3,04

16,5488

	10
	ФСЦП311-01-144-1

ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка

Коэф-ты к позиции:

Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974
	тонна
	62,32
	3,52
	
	3,52

0,37
	
	219
	
	219

23
	
	
	0,029

1,8073

	11
	ФСЦП310-3010-1

ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1

Коэф-ты к позиции:

Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974
	1 тонна
	62,32
	10,05
	
	10,05


	
	626
	
	626


	
	
	

	12
	ТЕР01-01-016-02


	Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3
	1000 м3 грунта
	0,05193
	338,48
	26,68
	307,46

53,16
	4,34
	18
	1
	16

3
	1
	3,65

0,1895
	4,05

0,2103

	                                       Раздел 2. Прокладка газопровода

	13
	ТЕР24-02-030-03


	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	1341,61
	245,04
	1071,45

107,14
	25,12
	134
	25
	107

11
	2
	28,46

2,846
	8,53

0,853

	14
	СЦМ-103-0162


	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4.5 мм
	м
	10,1
	82,51
	
	
	82,51
	833
	
	
	833
	
	

	15
	ТЕР22-03-001-05


	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0072
	23509,37
	3675,98
	13485,23

1295,69
	6348,16
	169
	26
	97

9
	46
	353,8

2,5474
	105,35

0,7585

	16
	ТЕР24-02-030-05


	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 200 мм (футляр)
	100 м трубопровода
	0,01
	2423,75
	493,63
	1875,71

175,59
	54,41
	24
	5
	19

2
	
	53,89

0,5389
	13,98

0,1398

	17
	СЦМ-103-0190


	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм
	м
	1,01
	219,85
	
	
	219,85
	222
	
	
	222
	
	

	18
	ТЕР22-05-003-01


	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,01
	1721,34
	761,29
	40,25


	919,80
	17
	8
	
	9
	84,4

0,844
	0,17

0,0017

	19
	ТЕР22-05-004-01

ПЗ*0,25; ОЗП*0,25; ЭМ*0,25; ЗПМ*0,25; МАТ*0,25; ТЗ*0,25; ТЗМ*0,25
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 200 мм

Коэф-ты к позиции:

на диаметр футляра ПЗ=0,25; ОЗП=0,25; ЭМ=0,25; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25
	1 футляр
	1
	142,39
	16,78
	31,68


	93,93
	142
	17
	32


	93
	1,9975

1,9975
	0,0125

0,0125

	20
	ТЕР22-02-010-03


	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,01
	48771,44
	2028,05
	1609,48

84,87
	45133,91
	488
	20
	16

1
	452
	227,36

2,2736
	6,56

0,0656

	21
	ТЕР22-02-010-06


	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,002
	122290,89
	688,74
	30273,22

2174,96
	91328,93
	245
	1
	61

4
	183
	72,96

0,1459
	165,96

0,3319

	22
	СЦМ-548-9048-1


	Обертка защитная на полиэтиленовой основе "Полилен-0"
	м2
	5,94
	32,00
	
	
	32,00
	190
	
	
	190
	
	

	23
	ТЕР24-02-005-03


	Установка неразъемного соединения 110х108 мм
	1 отвод
	2
	350,28
	19,74
	38,09


	292,45
	701
	39
	76


	586
	1,9

3,8
	

	24
	СЦМ-534-9510-2


	Переход #полиэтилен-сталь# 110х108
	шт
	2
	518,76
	
	
	518,76
	1038
	
	
	1038
	
	

	25
	ТЕР24-02-031-02


	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм
	100 м укладки
	3,8
	6420,06
	59,88
	59,41


	6300,77
	24396
	228
	226


	23942
	6

22,8
	

	26
	ТЕР24-02-002-03


	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 110 мм
	1 соединение
	6
	353,68
	20,57
	44,91


	288,20
	2122
	123
	269


	1730
	1,98

11,88
	

	27
	ТЕР24-02-005-03


	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм
	1 отвод
	5
	350,28
	19,74
	38,09


	292,45
	1751
	99
	190


	1462
	1,9

9,5
	

	28
	прайс-лист


	Отвод ПЭ 90 гр. ф110     1102,19/1,18/3,84х1,13
	шт
	5
	274,87
	
	
	274,87
	1374
	
	
	1374
	
	

	29
	ТЕР24-02-031-01


	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм
	100 м укладки
	0,15
	2668,86
	56,89
	54,53


	2557,44
	400
	9
	8


	383
	5,7

0,855
	

	30
	ТЕР24-02-002-02


	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 63 мм
	1 соединение
	2
	174,59
	13,09
	21,59


	139,91
	349
	26
	43


	280
	1,26

2,52
	

	31
	ТЕР24-02-031-01

МАТ*0
	Укладка сигнальной ленты

Коэф-ты к позиции:

МАТ=0
	100 м укладки
	3,95
	111,42
	56,89
	54,53


	
	440
	225
	215


	
	5,7

22,515
	

	32
	прайс-лист


	Сигнальная лента   2,66/1,18/3,84х1,13
	м
	3,95
	0,66
	
	
	0,66
	3
	
	
	3
	
	

	33
	ТЕР24-02-060-03


	Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода: до 100 мм
	10 вводов
	0,1
	12696,80
	1039,35
	855,03

18,84
	10802,42
	1270
	104
	86

2
	1080
	117,84

11,784
	2,78

0,278

	34
	СЦМ-300-9232-5


	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 89 мм
	шт
	-1
	384,12
	
	
	384,12
	-384
	
	
	-384
	
	

	35
	СЦМ-533-9016-3


	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм
	компл
	-0,5
	67,38
	
	
	67,38
	-34
	
	
	-34
	
	


	36
	СЦМ-300-0040


	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм
	т
	-0,0014
	14830,00
	
	
	14830,00
	-21
	
	
	-21
	
	

	37
	прайс-лист


	Соединение изолирующее фланцевое Д 100 мм             1711/1,18/3,84х1,13
	комплект
	1
	426,69
	
	
	426,69
	427
	
	
	427
	
	

	38
	прайс-лист


	Кран Д 100 мм 11с67п    3859,78/1,18/3,84х1,13
	шт.
	1
	962,56
	
	
	962,56
	963
	
	
	963
	
	

	39
	ТЕР20-02-009-01


	Установка зонтов над ИФС
	1 зонт
	1
	78,59
	4,05
	1,54


	73,00
	79
	4
	2


	73
	0,47

0,47
	0,01

0,01

	40
	ТЕР24-02-120-02


	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм
	100 м трубопровода
	3,95
	23,05
	3,70
	19,35

1,87
	
	91
	15
	76

7
	
	0,41

1,6195
	0,2

0,79

	41
	ТЕР24-02-121-02


	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм
	1 узел
	1
	137,82
	48,17
	41,11


	48,54
	138
	48
	41


	49
	5,34

5,34
	0,13

0,13

	42
	ТЕР24-02-123-02


	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 100 мм
	100 м газопровода
	3,95
	11,19
	1,08
	10,11

0,56
	
	44
	4
	40

2
	
	0,12

0,474
	0,08

0,316

	43
	ТЕР24-02-124-01


	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм
	1 участок испытания газопровода
	1
	1405,47
	126,28
	1279,19

65,52
	
	1405
	126
	1279

66
	
	14

14
	9,8

9,8

	44
	калькуляция "ИАЦ Промэксперт"


	Проверка стыков физ. методами контроля ф 57 мм     (2400/3,84)
	шт
	6
	625,00
	
	
	625,00
	3750
	
	
	3750
	
	

	45
	ФЕР34-02-008-04

ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974
	Установка таблички-указателя

Коэф-ты к позиции:

Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974
	1 шт.
	2
	9,08
	4,79
	
	4,29
	18
	10
	
	8
	0,61

1,22
	

	46
	ТЕР27-09-004-01


	Установка опознавательного столба
	100 шт.
	0,02
	10244,91
	562,64
	2770,58

268,60
	6911,69
	205
	11
	55

5
	139
	71,04

1,4208
	22,53

0,4506

	                                       Раздел 3. Прокладка газопровода в футляре под дорогой

	47
	ТЕР24-02-034-02


	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: 160 мм (L - 12.5 м, L - 7 м)
	100 м газопровода
	0,195
	28864,30
	18,92
	122,18

9,91
	28723,20
	5629
	4
	24

2
	5601
	2,28

0,4446
	0,74

0,1443

	48
	СЦМ-530-0054


	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм
	10м
	-1,989
	2816,00
	
	
	2816,00
	-5601
	
	
	-5601
	
	

	49
	СЦМ-530-0051


	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм
	10м
	1,989
	1317,00
	
	
	1317,00
	2620
	
	
	2620
	
	

	50
	ТЕР22-05-004-01

ПЗ*0,2; ОЗП*0,2; ЭМ*0,2; ЗПМ*0,2; МАТ*0,2; ТЗ*0,2; ТЗМ*0,2
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 160 мм

Коэф-ты к позиции:

на диаметр футляра ПЗ=0,2; ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2
	1 футляр
	2
	113,91
	13,42
	25,34


	75,15
	228
	27
	51


	150
	1,598

3,196
	0,01

0,02

	                                       Контрольная трубка

	51
	ТЕР24-02-081-01


	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода
	1 установка
	2
	248,17
	13,58
	52,83

3,14
	181,76
	496
	27
	106

6
	363
	1,54

3,08
	0,48

0,96

	52
	ТЕР24-02-007-03


	Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 160х63 мм
	1 соединение
	2
	45,01
	19,42
	21,34


	4,25
	90
	39
	43


	8
	2

4
	

	53
	прайс-лист


	Седловидный отвод ПЭ 80 SDR 11 - 160х63      1521,98/1,18/3,84х1,13
	шт
	2
	379,55
	
	
	379,55
	759
	
	
	759
	
	

	54
	ТЕР24-02-005-02


	Установка неразъемного соединения 63х57 мм
	1 отвод
	2
	173,79
	12,26
	19,07


	142,46
	348
	25
	38


	285
	1,18

2,36
	

	55
	СЦМ-534-9510-1


	Переход #полиэтилен-сталь# 63х57
	шт
	2
	270,09
	
	
	270,09
	540
	
	
	540
	
	

	                                       Устройство отмостки ковера контрольной трубки

	56
	ТЕР01-02-055-02


	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,00849
	1485,54
	1485,54
	
	
	13
	13
	
	
	189

1,6046
	

	57
	ТЕР27-04-001-01


	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0339
	8815,53
	118,21
	2086,22

165,16
	6611,10
	299
	4
	71

6
	224
	15,72

0,5329
	13,88

0,4705

	58
	ТЕР27-04-012-01


	Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)): однослойных
	1000 м2 покрытия
	0,00339
	28851,45
	435,77
	5555,88

659,40
	22859,80
	98
	1
	19

2
	78
	55,94

0,1896
	53,6

0,1817

	                                       Раздел 4. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия дорог

	59
	ТЕР27-03-008-04


	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,0069
	8607,04
	1400,64
	7206,40

432,06
	
	59
	10
	49

3
	
	179,8

1,2406
	45,63

0,3148

	60
	ТЕР27-03-008-02


	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,0259
	483,08
	96,64
	386,44

46,79
	
	13
	3
	10

1
	
	13,22

0,3424
	3,79

0,0982

	61
	ТЕР27-04-001-04


	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0259
	20411,89
	183,36
	3239,25

261,31
	16989,28
	529
	5
	84

7
	440
	24,19

0,6265
	20,6

0,5335

	62
	ТЕР27-06-020-03


	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,01725
	52009,58
	345,47
	2327,76

244,15
	49336,35
	897
	6
	40

4
	851
	38,3

0,6607
	19,12

0,3298

	63
	ФСЦП311-01-146-1

ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974
	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка

Коэф-ты к позиции:

Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974
	тонна
	5,66
	31,66
	3,89
	27,77


	
	179
	22
	157


	
	0,578

3,2715
	

	64
	ФСЦП310-3010-1

ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1

Коэф-ты к позиции:

Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974
	1 тонна
	5,66
	10,05
	
	10,05


	
	57
	
	57


	
	
	

	                                       Раздел 5. Укладка а/ц футляра для кабеля

	65
	ТЕР22-01-002-01


	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,008
	37542,32
	3121,30
	538,85

23,29
	33882,17
	300
	25
	4


	271
	362,52

2,9002
	2,65

0,0212

	66
	СЦМ-103-0741


	Кольца резиновые для водопроводных асбестоцементных труб
	кг
	-0,544
	26,30
	
	
	26,30
	-14
	
	
	-14
	
	

	67
	СЦМ-103-0746


	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружный диаметр 50-100 мм
	т
	-0,01096
	8458,20
	
	
	8458,20
	-93
	
	
	-93
	
	

	68
	СЦМ-101-1671


	Закрепы металлические
	кг
	14
	15,14
	
	
	15,14
	212
	
	
	212
	
	

	69
	ТЕР08-02-007-01


	Скрутка трубы
	1 т металлических изделий
	0,01
	6170,76
	474,79
	45,97

2,89
	5650,00
	62
	5
	
	57
	63,73

0,6373
	0,54

0,0054

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	81925
	4812
	13076

2342
	64037
	577,03
	247,01

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	84446
	5531
	14878

2690
	64037
	663,09
	283,79

	Накладные расходы
	7253
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4594
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	

	  Итоги по Строительным работам
	
	
	
	
	
	

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 1, 6-9, 12
	7271
	616
	4482

482
	2173
	77,91
	42,53

	      Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	8035
	708
	5154

554
	2173
	89,59
	48,91

	      Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 1 262)
	1127
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 262)
	631
	
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	9793
	
	
	
	89,59
	48,91

	    Земляные работы, выполняемые ручным способом:
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 2, 56
	337
	337
	
	
	42,88
	

	      Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	388
	388
	
	
	49,31
	

	      Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 388)
	292
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 45% ФОТ (от 388)
	175
	
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	855
	
	
	
	49,31
	

	    Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 3-4
	21614
	2356
	4007

1692
	15251
	294,84
	185,09

	      Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	22568
	2709
	4608

1946
	15251
	339,07
	212,85

	      Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 4 655)
	3501
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 45% ФОТ (от 4 655)
	2095
	
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	28164
	
	
	
	339,07
	212,85

	    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 5, 13-38, 40-44, 47-55, 65-68
	49363
	1422
	3198

117
	44743
	150,79
	15,19

	      Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	50056
	1635
	3678

135
	44743
	173,40
	17,47

	      Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 1 770)
	2163
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 89% ФОТ (от 1 770)
	1575
	
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	53794
	
	
	
	173,40
	17,47

	    Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 10, 63
	398
	22
	376

23
	
	3,27
	1,81

	      Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 45)
	42
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 45)
	27
	
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	467
	
	
	
	3,27
	1,81

	    Перевозка автотранспортом:
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 11, 64
	683
	
	683


	
	
	

	    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 39
	79
	4
	2


	73
	0,47
	0,01

	      Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	80
	5
	2


	73
	0,54
	0,01

	      Накладные расходы 128%*0,94 ФОТ (от 5)
	6
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 83% ФОТ (от 5)
	4
	
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	90
	
	
	
	0,54
	0,01

	    Автомобильные дороги:
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 46, 57-62
	2100
	40
	328

28
	1732
	5,01
	2,38

	      Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	2155
	46
	377

32
	1732
	5,77
	2,74

	      Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 78)
	104
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 95% ФОТ (от 78)
	74
	
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	2333
	
	
	
	5,77
	2,74

	    Конструкции из кирпича и блоков:
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 69
	62
	5
	
	57
	0,64
	0,01

	      Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	63
	6
	
	57
	0,73
	0,01

	      Накладные расходы 122%*0,94 ФОТ (от 6)
	7
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 80% ФОТ (от 6)
	5
	
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	75
	
	
	
	0,73
	0,01

	    Итого
	96254
	
	
	
	661,69
	283,79

	  Итоги по Монтажным работам
	
	
	
	
	
	

	    Итого Поз. 45
	18
	10
	
	8
	1,22
	

	    Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	20
	12
	
	8
	1,40
	

	    Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 12)
	11
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 12)
	8
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	39
	
	
	
	1,40
	

	  Итого
	96293
	
	
	
	663,09
	283,79

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	64037
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	14878
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	8221
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	7253
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	4594
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	96293,00
	
	
	
	663,09
	283,79


Составил инженер-сметчик                                         С.А.Новикова
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил 

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
