Zatgcznik nr 6, do SINZ
WZOR
Dla czesci I

UMOWANR /2017
Po modyfikacji 10.08.2017 r.
zawarta w dniu ... 2017 roku w Warszawie pomiedzy:

Stolecznym Centrum Opiekurniczo-Leczniczym Sp. z o.0. z siedziba w Warszawie przy ul.
Mehoffera 72/74, wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000456064, REGON 146613264, NIP 524-275-83-70, kapitat zaktadowy 25 100 000 zt, zwanym
dalej "Zamawiajacym",

reprezentowanym przez:

1) - Prezesa Zarzadu
2) - Czlonka Zarzadu
a

[...], z siedziba w [...] przy ul. [...], wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy [...], [...] Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: [...], posiadajacg numer REGON: [...] oraz numer NIP:
[...], posiadajaca kapital zaktadowy w wysokosci [...] zt, zwanym dalej ,Wykonawca”.

reprezentowana przez:
1) [...]-[..];
2) [...]-[...];

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwieni
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z pézn. zm.), nieprzekraczajacego kwote 5225 000
EURO zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY I JEGO REALIZACJA

. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,Rozbiérka budynkéw na terenie
Zakladu Opiekuniczo- Leczniczego przy ul. Mehoffera wchodzacego w sklad Stotecznego
Centrum Opiekuiiczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
wraz z uporzadkowaniem terenu zwanego dalej Zakladem.

. Zamawiajacy powierzg, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robote budowlana na
rozbidrke obiektéw budowlanego tj. piwnicy i budynku gospodarczego na terenie Zaktadu
Opiekuriczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74.

. Zakres rob6t wyszczeg6lniony jest w zalaczniku nr 2 - Specyfikacja technicznego wykonania
i odbioru robét stanowiaca integralng czeé¢ niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy
zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z nalezyta
starannoécia, w szczego6lnosci odpowiada za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania niniejszej



umowy.
5. Umowa zostanie wykonana zgodnie z oferta Wykonawcy stanowiaca zalacznik nr 1 do

umowy.
§2
SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
1.  Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 29 ust. 3a

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164
ze zm.), zatrudnione zostang na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.) osoby, ktére
wykonuja czynnoéci bezposrednio zwigzane zwykonywaniem robét, czyli tzw.
pracownicy fizyczni.

2. Wykonawca w terminie do 2 dni, liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych sposéb zatrudnienia
pracownikow, o ktérych mowa w ust. 1, a takze odwiadczenia ww. 0séb, Ze sa zatrudnione
na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 wrzesnia 2016 r. w
sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace w 2017 r. (Dz.U. z 2016, poz.
1456) przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 2 dni roboczych
przedkiadal bedzie: raport stanu i sposobu zatrudnienia oséb, o§wiadczenia zatrudnionych
0s6b o otrzymaniu wynagrodzenia oraz dowody odprowadzenia skladek ZUS, przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy.

4. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy, na podstawie umowy o
prace osob, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary
umownej Zamawiajacemu, w wysokosci 3 000,00 zi, (stownie: trzy tysigce zlotych), za
kazda niezatrudniona osobe w wymaganej formie.

5. W przypadku nieprzedstawienia informacji w terminach, o ktérych mowa w ust. 21i 3
Wykonawca kazdorazowo placi¢ bedzie kare umowna w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysiac ztotych).

6. W przypadku dwukrotnego niewywiazania sie z obowiazku wskazanego w ust. 2i 3 lub

zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w ofercie, Zamawiajacy ma prawo od
umowy odstapic i naliczy¢ dodatkowo kary umowne wskazane w ust. 5 oraz § 14 niniejszej
umowy.

7. W przypadku zmiany os6éb, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu nowy wykaz pracownikéw zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w terminie 5 dni od zaistnienia faktu zatrudnienia nowych pracownikéw.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Dokonanie wymaganych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegdlnosci
do przekazania przeznaczonego do rozbiorki budynku oraz odebrania nalezycie
wykonanych robét i zaptaty uméwionego Wynagrodzenia w wysokosci i wedlug zasad
okreslonych
W umowie.



Dokonanie = wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosSci zwiazanych
z przygotowaniem inadzorowaniem robét, w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, protokolarne przekazanie terenu budowy (rozbiérki) w dniu zawarcia umowy;
Dokonanie odbioréw roboét zanikajacych i odbioru koricowego.

Kontrolowanie za posrednictwem wyznaczonego koordynatora terminowosci oraz
jakosci prac rozbiérkowych, w tym w szczego6lnosci:

Wizytowanie terenu objetego pracami godzinach przeprowadzania prac budowlanych, bez
wczeéniejszego uprzedzenia,

Zglaszanie przez wyznaczonego koordynatora Wykonawcy uwag w stosunku do oséb,
ktére jego zdaniem sa niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub
ktérych obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez niego za niepozadang albo w
jego opinii osoby te prowadza uporczywe dzialania zagrazajace bezpieczeristwu,
zdrowiu lub ochronie srodowiska.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy
wykonanej zgodnie z:

)

2)

3)

9)

Posiada odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie do wykonywania czynnosci objetych
umowa.

Jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w tym w szczegdlnosci posiada
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia.

Przed podpisaniem umowy dzialajac z nalezyta starannoscia zapoznat sie ze stanem
budynku objetego rozbidrka i nieruchomoscig gruntowg, na ktérej jest on posadowiony
i otrzymal od Zamawiajacego odpowiedzi na pytania mogace mie¢ wplyw na ryzyko
i okolicznoéci realizacji przedmiotu umowy, nie zgtasza dodatkowych pytan i nie bedzie
zglaszal w przyszlosci zadnych roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajacego.

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmujacej prace rozbiérkowe budynkéow
i uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleni na rozbiorke.

Zabezpieczy istniejace drzewostany przed uszkodzeniem. W przypadku
jakiegokolwiek uszkodzenia drzewa w trakcie prowadzonych prac wszelka
odpowiedzialno$é spoczywa na Wykonawcy.

Protokolarne terminowe przejecie i odpowiednie zabezpieczenie obiektow budowlanych
przeznaczonych do rozbiérki z urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy
geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami S$rodowiska przyrodniczego
i kulturowego.

Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy, wykonanego
zgodnie ze Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, przepisami budowlanymi
oraz przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy.

Koordynowanie prac rozbiérkowych i wyznaczenie kierownika budowy posiadajacego
stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa.

Utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robét, przestrzeganie przepiséw bhp
i ppoz., niewykorzystywanie niebezpiecznych lub szkodliwych materiatéw lub wyrobéw.

10) Zapewnienie ochrony srodowiska na terenie prowadzonych prac rozbiérkowych i w ich

otoczeniu.



11) Zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu prowadzonych prac rozbiérkowych przed
zniszczeniem spowodowanym Srodkami transportowymi jego lub jego podwykonawcéw
oraz utrzymanie w czystosci drég dojazdowych do terenu obiektéw przeznaczonych do
rozbidrki na terenie zamknietym w zwiazku z prowadzonymi robotami.

12) Zorganizowanie i utrzymanie na biezagco w nalezytym porzadku na terenie prowadzonych
prac rozbiérkowych obiektéw budowlanych oraz najblizszego terenu oraz zapewnienie
bezpieczenstwa ludzi i mienia, do czasu podpisania protokotu odbioru koricowego
robo6t/rozbiorki, stanowigcego zatacznik nr 5 do umowy.

13) Rozliczenie sie i przekazania Zamawiajacemu materialéw uzyskanych z demontazu
zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, zgodnie z zatacznikiem nr
2 do umowy.

14) Zapewnienie pracownikom i innym osobom realizujacym roboty rozbiérkowe na terenie
Zakladu, odziezy ochronnej oznakowanej znakami przedsiebiorstwa Wykonawcy,
ponadto pracownicy Wykonawcy musza zastosowac sie do porzadkow i zasad
obowiazujacych na terenie Zakladu szczeg6lnosci nie moga spozywac alkoholu, a takze
wykonywac pracy w stanie nietrzeZwosci.

15) Odpowiedzialnos¢ za skutki przebywania o0s6éb nieupowaznionych na terenie
prowadzonych prac rozbiérkowych obiektéw budowlanych. Osobami upowaznionymi
do przebywania na terenie prowadzonych prac rozbiérkowych obiektéow budowlanych
beda wylacznie pracownicy Wykonawcy, ewentualnie pracownicy jego podwykonawcy
oraz osoby upowaznione przez Zamawiajacego.

16) Zapewnienie i utrzymanie odpowiednich pomieszczefi na cele socjalne dla potrzeb
swojego personelu i robotnikéw.

17) Podejmowanie odpowiednich krokéw w celu zapobiezenia wszelkim bezprawnym lub
niewlasciwym dzialaniom personelu lub robotnikéw wobec o0s6b oraz mienia
Zamawiajgcego znajdujacych sie w sasiedztwie wykonywanych prac rozbiérkowych.

§5
PRZEDSTWICIELE STRON
1. Wykonawca dedykuje do wykonania przedmiotu umowy nastepujaca osobe:
1) posiadajacego wazne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci ............... wydane przez ............ ,

wpisana do wlasciwej izby inzynieréw budowlanych, ktéry dziala w ramach
obowiazkéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane;

2. Osoba uprawniong ze strony Zamawiajacego do kontaktu z Wykonawca w sprawach
zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy jest ..................cocoiiii.

3. Zamawiajacy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zglosi¢ zastrzezenia, co do
wyzej wymienionych oséb. Zastrzezenie wymaga uzasadnienia. W takiej sytuacji
Wykonawca bedzie zobowigzany do zmiany kierownika budowy w terminie 5 dni.

4. W razie zaistnienia szczegélnych okolicznosci, uniemozliwiajacych kierownikowi robét
wykonywanie jego obowigzkéw, Wykonawca moze dokona¢ zmiany personalnej.

5. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy, wymaga poinformowania
Zamawiajacego w formie pisemnej, z tym zastrzezeniem, ze wskazane osoby legitymuja sie
co najmniej takimi samymi kwalifikacjami.

6. Zmiany personalne w zakresie 0s6b wymienionych w ust. 2, nie wymagaja formy aneksu.
W razie zaistnienia takiej sytuacji nalezy poinformowac drugg Strone w formie pisemne;j.



§6
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien jej podpisania.
2. W dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekaze teren rozbiorki.

3. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 2 miesigce od dnia
przekazania terenu budowy tj. dodnia .................... 2017 r.)

4. Protokolarne przekazanie frontu robot polega¢ bedzie na udostepnieniu terenu Zakladu, na
ktéorym wykonywane beda prace. Wzér koricowego protokotu odbioru robét stanowi
zalacznik nr 7 do umowy.

§7
WYNAGRODZENIE, WARUNKI PEATNOSCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego umowne
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

1) netto ....coceeeeenenees zE (stownie: ... )
2) VAT ............. ZE (STOWNe: (..o )
3) brutto ............. zZE (SToWNnie: ..o )

2. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 1 pkt 3 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
zadania wynikajace wprost z dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 4, jak réwniez nieujete w
tych dokumentach, a niezbedne do wykonania umowy, tj. wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy.

3. Wynagrodzenie bedzie placone nanr konta .................cooooiii

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o odbiorze koricowym, na co
najmniej
3 dni przed planowana data odbioru robét.

5. Naleznos¢ z tytulu Wynagrodzenia bedzie platna przelewem z konta Zamawiajacego
w terminie
30 dni od daty wplywu do Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, wraz
z zalaczonymi podpisanym przez Strony koricowym protokolem odbioru robét bez
zastrzezen.

6. Po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koficowego robot Wykonawca wystawi jedna
fakture.

7. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg, Zamawiajacemu bedzie przystugiwalo prawo wstrzymania wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu przedstawienia przez Wykonawce os$wiadczer
podwykonawcéw o zaplacie ich wynagrodzenia z tytulu wykonania powierzonych im czesci
rob6t. Za okres wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy nie przystuguja odsetki
ustawowe.

8. W przypadku naliczenia Wykonawcy przez Zamawiajacego kar umownych okreslonych w §
12 lub w § 2, Zamawiajacy dokona potracenia z wynagrodzenia za przedmiot umowy w
rownej wysokosdci naliczonych kar umownych. Z tytulu dokonania potracenia czesci
wynagrodzenia spowodowanej naliczeniem kar umownych Wykonawcy nie przystuguja
zadne odszkodowania od Zamawiajacego. W razie nieprzystugiwania Wykonawcy



wynagrodzenia, Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note ksiegowa na kwote naleznej kary
umowne;j.

9. Za opo6znienie w zaplacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

§8
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalaja nastepujacy tryb odbioru przedmiotu umowy:
1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) koricowy odbidr robot.
2. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy

i Podwykonawcéw oraz przedstawiciela Zamawiajacego. Z czynnosci sporzadza sie protokot.
W2z6r protokotu roboét zanikajacych stanowi zatacznik nr 6 do umowy.

3. Odbiér koricowy przedmiotu umowy nastapi po zrealizowaniu calego zakresu umowy
w terminie 3 dni od daty pisemnego zgloszenia Wykonawcy do gotowosci do odbioru. Przy
odbiorze koficowym przedmiotu umowy, Zamawiajacy dokonuje rozliczenia iloSciowego
i jakosciowego wykonanych robét, oéwiadczenia kierownikéw robét.

4. Przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca zlozy na
piSmie o$wiadczenie, Ze rozliczyl si¢ z zatrudnionymi przez siebie podwykonawcami,
o ktérych mowa w § 11 umowy, ktérzy o$wiadczenie to potwierdza pisemnie pod rygorem
odmowy wyplaty wynagrodzenia.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru korficowego zostana stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej ustalajac jednostronnie jego
wysokosé,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, jezeli wady sa istotne.

2) jezeli wady nadaja sie¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwic odbioru robét do czasu

usuniecia wad, zachowujgc uprawnienia do naliczania kar umownych z tytutu uchybienia
terminéw zakoriczenia robét.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z terminami wyznaczonymi dla usuniecia
stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad
oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru wczesniej zakwestionowanych robét.

8. Odbiory robot zostang dokonane zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych stanowiace zatacznik nr 4 do umowy.

§9
ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigzaé w trybie natychmiastowym umowe z winy Wykonawcy, jezeli:



1) Zostalo wobec Wykonawcy wszczete postepowanie upadlosciowe, ukladowe Ilub
likwidacyjne, albo Sad oddalil wniosek o wszczecie takiego postepowania z powodu braku
wystarczajacych srodkéw na jego przeprowadzenie,

2) Zamawiajacy byl zobowigzany dokonaé bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w § 10 umowy, co najmniej trzykrotnie.

3) Wykonawca, ktéry po zawarciu umowy zrezygnowal z podwykonawcy udostepniajacego
zasoby na potrzeby postepowania o udzielenia zamoéwienia i realizacji zaméwienia i pomimo
obowigzku do zaangazowania innego podwykonawcy do potwierdzenia spelnienia
warunkéw udzialu w postepowaniu, albo alternatywnie udowodnienia zdolnosci
samodzielnego spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, nie wykonat tego w terminie
14 dni od daty zakoniczenia wspétpracy z podwykonawcg,

4) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1le ustawy Prawo
zamoéwien publicznych z dnia 29.01.2004 r.;

5) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29.01.2004 r.;7).

6) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatéow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielil zaméwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskie;j.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o
ponizszych okolicznosciach:

1) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystapit do robot w ciagu 7 dni od dnia
wprowadzenia na budowe lub odméwil udziatu w czynnosci wprowadzenia na budowe,

2) Wykonawca ze swojej winy zaniecha realizacji robét tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje
ich przez okres 7 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét lub poleceniami osoby uprawnionej do
nadzorowania robét z ramienia Zamawiajacego,

4) Wykonawca dopuszcza sie nieuzasadnionej zwloki w realizacji przedmiotu umowy
przekraczajacej 30 dni, w odniesieniu do ostatecznego terminu wykonania przedmiotu
umowy oraz harmonogramu wykonania robét,

5) Wykonawca podzleca catoé¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,

3. W razie istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy w terminie 30 dni moze odstgpi¢ od umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonanej czesci umowy.

4. W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 Zamawiajacy moze po pisemnym uprzedzeniu
Wykonawcy w terminie 7 dni, wkroczy¢ na plac budowy nie zwalniajac Wykonawcy z
odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw umowy i powierzy¢ je osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

5. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4-6 Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.



6. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy utrudnia i odmawia bez
uzasadnienia podpisania i zatwierdzenia protokotu koricowego odbioru robét.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca bedzie miat prawo do zakonczenia
swoich robét przy realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu
pisemnego o$wiadczenia o odstapieniu od umowy.

8. Odstapienie od umowy lub rozwigzanie powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oé§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
9. Po uptywie 14 dni od doreczenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy,
Wykonawca powinien niezwtocznie usuna¢ z placu budowy wszystkie urzadzenia, zaplecza,
ktére byly przez niego dostarczone.
10. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trakcie realizacji prac w nastepujacych przypadkach:
1) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni,
2) tak dalece opdZnia sie z wykonaniem robét, iz nie jest prawdopodobne, Ze zdota je ukoriczy¢
w terminie, o ktérym mowa w § 6.

3) wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowg, a w
szczegOlnosci stosuje materialy zlej jakosci, niezgodne z oferta lub realizuje roboty
niedbale, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo

wezwania do zmiany sposobu wykonania robét i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu nie wywiazuje sie nalezycie z umowy,

11. W przypadku rozwiazania umowy przez Zamawiajacego, inspektor nadzoru winien ustali¢

II.

warto$¢ wykonanych przez Wykonawce robét, a takze wartos¢ niezuzytych i pozostawionych
na budowie materiatéw, ktére Zamawiajacy uzna za przydatne, na podstawie protokotu
zaawansowania prac i kosztorysu powykonawczego.

12. Ustalenie wartosci, o ktérej mowa w ust. 9 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba ze
Wykonawca nie stawi sie w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, woéwczas
zamawiajacy dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

§10
PODWYKONAWSTWO

Zapisy niniejszego paragrafu od ust. II zostanq wprowadzone, w przypadku, gdy
Wykonawca bedzie realizowat zamoéwienie przy udziale podwykonawcow.

WYKONAWCA zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy sitami wlasnymi bez udziatlu
podwykonawcéw.

lub
WYKONAWCA os$wiadcza, ze zlecit podwykonawcy nastepujace prace:

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czeéci zamdwienia, okreslonego w § 1 umowy, przez
podwykonawcéw, po uprzednim wyrazeniu zgody, ktoérej zasady udzielenia okreslaja
ponizsze postanowienia.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢



zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierac
w szczeg6lnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu rob6t powierzonego podwykonawcy;

b) terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym
zastrzezeniem, Ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia wystawienia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

c) obowiazku zaplaty drugiej czeSci wynagrodzenia podwykonawcy od potwierdzenia przez
podwykonawce, iz uiscit wynagrodzenie wobec dalszych podwykonawcéw,

d) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty;

e) oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznal sie z trescia
umowy 1aczacej Wykonawce z Zamawiajacym;

f) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ze przy realizacji przedmiotu
umowy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwier
publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zatrudnione zostang na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666.) osoby, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét,
czyli tzw. pracownicy fizyczni, wedlug wymogéw Zamawiajacego okreslonych w par. 2
niniejszej Umowy.

g) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiazania niniejszej umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument,
wladciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia oséb
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane jest
zobowiazany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o
podwykonawstwo lub umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 1-7 stosuje si¢ odpowiednio.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnoéc z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do



doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej,
okre$lonej w § 12 ust. 1 punkt 2 lit. d umowy.

11. Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 2, 7, 8 i 9 niniejszego
paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego wusuniecia z placu budowy
podwykonawcy lub zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z
placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych uprawnienn Zamawiajacego
okreélonych w niniejszej umowie.

12. Nieprzedlozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
poswiadczonych za zgodnoé¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem s3a roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich
zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych uméw przez Zamawiajacego.

13. Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pozostaje bez wplywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego
co do wykonania tej czesci robét.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

15. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z treécig niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania wykonania
czedci zamowienia podwykonawcy dotycza takze dalszego podwykonawcy.

16. W wykonaniu zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy odnosnie podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wlasciwej organizacji i koordynacji robot
poprzez zabezpieczenie pelnego nadzory wykonawczego.

17. W przypadku, gdy jakikolwiek zakres umowy realizowany jest przy udziale podwykonawcy
rozliczenia za wykonane zakresy wchodzace w sklad przedmiotu umowy, beda odbywac sie
wedlug zasad:

1) faktury za roboty budowlane, ktére skala Wykonawca i ktére obejmuja rowniez swym
zakresem roboty wykonane przez podwykonawce, beda wskazywaly nalezne
wynagrodzenie odrebne za wykonane roboty dla Wykonawcy i podwykonawcy.
Wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy udokumentowana bedzie kopia faktury
potwierdzona za zgodnosé
z oryginalem zaakceptowana merytorycznie i formalnie przez podwykonawce,

2) Wykonawca zobowigzany jest najpézniej w terminie 3 dni przed uplywem terminu
platnosci faktury wystawionej przez Wykonawce do przekazania naleznosci
podwykonawcy oraz zlozenia kserokopii przelewu, poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem, dokonanego na konto podwykonawcy. W przypadku braku potwierdzenia
przekazania naleznosci podwykonawcy Zamawiajacy moze wstrzymac zaplate
wynagrodzenia w czesci naleznej Wykonawcy do momentu spelnienia warunku
okre$lonego w niniejszym ustepie lub jako warunek zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia
zazada przelewu wierzytelnosci Wykonawcy na rzecz podwykonawcy w czesci
stanowigcej nieuregulowane zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcy z tytulu
robo6t lub dostaw objetych niniejsza umowa lub zlozy¢ §wiadczenie do depozytu sadowego,
wedtug swojego wyboru.

18. Niespelnienie przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 17 zwalnia Zamawiajacego
z odpowiedzialnosci za nieterminowaq zaplate zobowigzan, w tym réwniez z obowiazku
zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty faktur w czesci dotyczacej zatrzymania kwot
na poczet wynagrodzenia podwykonawcy. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej
platnosci wobec podwykonawcy obcigza Wykonawce.



§11
KARY UMOWNE
1. Ustala sie kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

a) odstapienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca w
wysokoéci 30% umownego wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy,

b) zwloke w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5%
umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1pkt 3 umowy za kazdy
dziern opodznienia liczonego od nastepnego dnia, w ktérym Wykonawca byl
obowiazany go przekazag,

2) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne takze w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% umownego
wynagrodzenia brutto, za kazdy przypadek naruszenia,

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy przypadek naruszenia,

c) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5% umownego wynagrodzenia
brutto, za kazdy przypadek naruszenia,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty-w wysokosci
1% umownego wynagrodzenia brutto, za kazdy przypadek naruszenia,

e) zawarcia z podwykonawca umowy, ktérej przedmiotem jest wykonanie robét
budowlanych, bez zgody Zamawiajacego-w wysokosci 5% umownego
wynagrodzenia brutto, za kazdy przypadek naruszenia.

. Kara umowna bedzie ptatna w terminie 7 dni od daty doreczenia noty obcigzeniowej, lecz nie
pozniej niz 14 dni od momentu jej wystawienia. W przypadku nieuregulowania w
wymaganym terminie kara bedzie potracona z biezacych ptatnosci.

. Niezaleznie od kar umownych Strony odszkodowania zastrzegaja mozliwo$¢ dochodzenia
odszkodowania przewyzszajacego wysokosé¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach
ogoélnych, do pelnej wysokosci poniesionej szkody.

§12
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem
niewaznosci i musza by¢ akceptowane przez obie strony umowy.

. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamoéwieni publicznych zmiany zawartej umowy moga
nastgpi¢ w razie:

1) Zamawiajacy dopuszcza zmiany podyktowane zmiang powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, w zakresie majagcym wplyw na realizacje
umowy, w tym zmiany ustawowej stawki VAT. Wartos¢ naleznego
wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartoé¢ naleznego podatku poprzez
dodanie do wartosci netto wartoSci naleznego podatku VAT, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa;



2) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych
z przedmiotem zamoéwienia, ktére nastgpily po dniu podpisania umowy;

3) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sily wyzszej, przez ktoéra, na
potrzeby niniejszego warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec
taczgcej strony wiezi prawnej:

a) o charakterze niezaleznym od stron,

b) ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

c) ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci,

d) ktérej nie mozna przypisaé¢ drugiej stronie;

Za site wyzsza warunkujaca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci:
powddz, pozar iinne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagle zalamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia.

5) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami platniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy - zmianie moze ulec termin realizacji umowy, sposéb
realizacji umowy;

6) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z SIWZ i umowg;

7) konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§13
Wykonawca nie przeniesie zadnych wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§14

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowaq maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieni publicznych (Dz. U. z 2015 1., poz. 2164 z
p6z.zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380)
oraz Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 290 z p6z.zm.).

§16
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.



S A

Zamawiajacy

Zalaczniki do umowy:

Oferta Wykonawcy wraz z kserokopia kosztorysu ofertowego.

Wykaz os6b funkcyjnych wraz z kopig uprawnien.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Protokét wprowadzenia na teren budowy (rozbiérki).
Protokét odbioru robot ulegajacych zakryciu.

Protokoét odbioru konicowego robét.

Wykonawca
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Zalacznik nr 4 do umowy

PROTOKOE. WPROWADZENIA NA TEREN BUDOWY (ROZBIORKI)

Wdniu ....ccceviin zebratla sie Komisja na terenie obiektu w ...........ccccccevviiinnne
potozonym na terenie Zakladu Opiekuriczo-Leczniczego przy ul.
......................................................... W ettt esneeeneneeene. CElEM WProwadzenia:

/nazwa wykonawey/
7 51edziba W ..c.ooveieiie, Przy ul. .. nr...... , ha zlecone
do wykonania roboty budowlane, zgodnie ze zleceniem - umowa nr .............. z dnia .............

Przedstawiciele stron w skladzie:

OO OO
OO OO OO

G OO OO OO
OO OO

Ustalaja, ze Wykonawca przyjmuje w/w obiekt w celu wykonania w nim prac
..................................................................................................... wyszczegllnionych w § ...
UMOWY NI oo zdnia ..o zgodnie z zaakceptowanym kosztorysem
i ustaleniami zawartymi w postepowaniu o zamoéwienie publiczne nr SCOL/....../2017

Ponadto strony ustalaja:

Za warunki BHP i p. poz. w trakcie realizacji rob6t na obiekcie odpowiada wykonawca robot.
Za zabezpieczenie narzedzi, materialow i pomieszczen od kradziezy odpowiada wykonawca.
Prace objete umowa zostang wykonane do dnia ............... 2017 r.

Inne ustalenia:



Zalacznik nr 5 do umowy

PROTOKOE ODBIORU ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU



Zalacznik nr 6 do umowy

Protoko6t odbioru koAcowego robOt Nr .......couvvviiiiiiiiiiiiiiii e ien i,

I.  Sklad komisji:
1. Wykonawca (imie, nazwisko, funkcja)
0 PP PP

0 PPN

II. Odbierajacemu przedstawione zostaly nastepujace dokumenty i materialy:

a/ umowa z Wykonawcg zdnia ...................oeeeees B 1) N
b/ Ksigzka Obmiaru Robét

III.  Ustalenia dotyczace przedmiotu odbioru:
1. Przedmiot odbioru zostal wykonany w czasieod ............................ do
.............................. , zgodnie z zapisami w dzienniku budowy.



Umowa przewidywala termin rozpoczecia ...............ooooviiiiiii, i zakoriczenia
robétdnia ...
2. Roboty zostaly wykonane zgodnie/niezgodnie* z umowa i projektem.

3. Na podstawie przedstawionych dokumentéw i przegladu robét ustalono zakres
wykonanych robét oraz ustalono warto$¢ wykonanego zakresu rob6t wg umowy, ktéry
przedstawiony jest w zestawieniu tabelarycznym - zatacznik nr 1.

IV. Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty i zamontowane urzadzenia trwa
od...coviiiiiiiiiiiis do na warunkach zawartych w Kkarcie
gwarancyjne;.

V.  Zamawiajacy:

VI.  Wnioski komisji:
VII. Uwagi i zalecenia:

Na tym protokét zakoriczono i po odczytaniu podpisano:

Wykonawca: Zamawiajacy :



1.

3.

4

Zatgcznik nr 6A, do SINZ
WZOR
Dla czesci 11

UMOWANR /2017
Po modyfikacji 10.08.2017 r.
zawartaw dniu .................. 2017 roku w Warszawie pomiedzy:

Stolecznym Centrum Opiekunczo-Leczniczym Sp. z o.0. z siedziba w Warszawie przy ul.
Mehoffera 72/74, wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000456064, REGON 146613264, NIP 524-275-83-70, kapitat zakladowy 25 100 000 z1, zwanym
dalej "Zamawiajacym",

reprezentowanym przez:

1) - Prezesa Zarzadu
D) - Czlonka Zarzadu
a

[...], z siedziba w [...] przy ul. [...], wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy [...], [...] Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: [...], posiadajaca numer REGON: [...] oraz numer NIP:
[...], posiadajaca kapital zaktadowy w wysokosci [...] zt, zwanym dalej ,Wykonawca”.

reprezentowana przez:
3 [...]-[...];
4 [...]-[...};

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwieri
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z pézn. zm.), nieprzekraczajacego kwote 5225 000
EURO zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY I JEGO REALIZACJA

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,Rozbiérka budynkéw na terenie Zakladu
Opiekuiiczo- Leczniczego przy ul. Mehoffera wchodzacych w sklad Stolecznego Centrum
Opiekuiiczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz
z uporzadkowaniem terenu zwanego dalej Zakladem.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robote budowlana na
rozbiorke obiektéw budowlanego tj. budynku w granicy na terenie ZOL przy ul. Mehoffera
72/74.

Zakres robot wyszczeg6lniony jest w zalaczniku nr 2 - Specyfikacja technicznego wykonania
i odbioru robot stanowigcg integralng cze$¢ niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy



zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z nalezyta
starannoscia, w szczegdlnosci odpowiada za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania niniejszej
umowy.

5. Umowa zostanie wykonana zgodnie z oferta Wykonawcy stanowiaca zalacznik nr 1 do
umowy.

§2
SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 29 ust. 3a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U z 2015 1., poz. 2164
ze zm.), zatrudnione zostana na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.) osoby, ktére
wykonuja czynnoéci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw.
pracownicy fizyczni.

2. Wykonawca w terminie do 2 dni, liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych sposéb zatrudnienia
pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1, a takze o§wiadczenia ww. oséb, zZe sg zatrudnione
na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 wrze$nia 2016 r. w
sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace w 2017 r. (Dz.U. z 2016, poz.
1456) przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 2 dni roboczych
przedkiadal bedzie: raport stanu i sposobu zatrudnienia os6b, o§wiadczenia zatrudnionych
0s0b o otrzymaniu wynagrodzenia oraz dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caly
okres realizacji przedmiotu umowy.

4. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy, na podstawie umowy o
prace osob, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary
umownej Zamawiajacemu, w wysokosci 3 000,00 zl, (stownie: trzy tysigce zlotych), za
kazda niezatrudniong osobe w wymaganej formie.

5. W przypadku nieprzedstawienia informacji w terminach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3
Wykonawca kazdorazowo placi¢ bedzie kare umowna w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysiac ztotych).

6. W przypadku dwukrotnego niewywiazania sie z obowiazku wskazanego w ust. 211 3 lub
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w ofercie, Zamawiajacy ma prawo od
umowy odstapic i naliczy¢ dodatkowo kary umowne wskazane w ust. 5 oraz § 14 niniejszej
umowy.

7. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu nowy wykaz pracownikéw zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w terminie 5 dni od zaistnienia faktu zatrudnienia nowych pracownikéw.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Dokonanie wymaganych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegélnosci
do przekazania przeznaczonego do rozbiérki budynku oraz odebrania nalezycie
wykonanych robét i zaptaty uméwionego Wynagrodzenia w wysokosci i wedlug zasad
okreslonych w umowie.



2)

Dokonanie = wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosSci zwiazanych
z przygotowaniem inadzorowaniem robét, w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, protokolarne przekazanie terenu budowy (rozbiérki) w dniu zawarcia umowy;

Dokonanie odbioréw roboét zanikajacych i odbioru koricowego.

Kontrolowanie za posrednictwem wyznaczonego koordynatora terminowosci oraz
jakosci prac rozbiérkowych, w tym w szczego6lnosci:

Wizytowanie terenu objetego pracami godzinach przeprowadzania prac budowlanych, bez
wczeéniejszego uprzedzenia,

Zglaszanie przez wyznaczonego koordynatora Wykonawcy uwag w stosunku do oséb,
ktére jego zdaniem sa niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub
ktérych obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez niego za niepozadang albo w
jego opinii osoby te prowadza uporczywe dzialania zagrazajace bezpieczeristwu,
zdrowiu lub ochronie srodowiska.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy

wykonanej zgodnie z:

1) Posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doSwiadczenia do wykonywania czynnosci
objetych umowa.

2) Jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w tym w szczegd6lnosci posiada
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia.

3) Przed podpisaniem umowy dzialajac z nalezyta starannosciag zapoznat sie ze stanem
budynku objetego rozbidrka i nieruchomoscia gruntowa, na ktorej jest on
posadowiony iotrzymat od Zamawiajacego odpowiedzi na pytania mogace miec
wplyw na ryzyko iokolicznosci realizacji przedmiotu umowy, nie zglasza
dodatkowych pytan i nie bedzie zglaszal w przysztosci zadnych roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajacego.

4) Opracowanie dokumentacji projektowej obejmujacej budynek objety rozbiérka praz
uzyska niezbedne pozwolenia na wykonanie rozbiérki budynku.

5) Zabezpieczy istniejace drzewostany przed uszkodzeniem. W przypadku
jakiegokolwiek uszkodzenia drzewa w trakcie prowadzonych prac wszelka
odpowiedzialnosé spoczywa na Wykonawcy.

6) Protokolarne terminowe przejecie i odpowiednie zabezpieczenie obiektéw
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki z urzadzeniami technicznymi i statymi
punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami srodowiska
przyrodniczego
i kulturowego.

7) Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy,
wykonanego zgodnie ze Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
przepisami budowlanymi oraz przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy.

8) Koordynowanie prac rozbiérkowych i wyznaczenie kierownika budowy
posiadajacego stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa.



9) Utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robét, przestrzeganie przepisow bhp
i ppoz., niewykorzystywanie niebezpiecznych lub szkodliwych materialéw lub
wyrobow.

10) Zapewnienie ochrony srodowiska na terenie prowadzonych prac rozbiérkowych i w
ich otoczeniu.

11) Zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu prowadzonych prac rozbiérkowych
przed zniszczeniem spowodowanym s$rodkami transportowymi jego lub jego
podwykonawcéw oraz utrzymanie w czystosci dréog dojazdowych do terenu obiektow
przeznaczonych do rozbiérki na terenie zamknietym w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

12) Zorganizowanie i utrzymanie na biezagco w nalezytym porzadku na terenie
prowadzonych prac rozbiérkowych obiektéw budowlanych oraz najblizszego terenu
oraz zapewnienie bezpieczeristwa ludzi i mienia, do czasu podpisania protokotu
odbioru korficowego robé6t/rozbiérki, stanowiacego zaltgcznik nr 5 do umowy.

13) Rozliczenie sie i przekazania Zamawiajacemu materialow uzyskanych z demontazu
zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, zgodnie z zatagcznikiem
nr 2 do umowy.

14) Zapewnienie pracownikom i innym osobom realizujacym roboty rozbiérkowe na
terenie Zakladu odziezy ochronnej oznakowanej znakami przedsiebiorstwa
Wykonawcy, ponadto pracownicy Wykonawcy musza zastosowac sie do porzadkow
i zasad obowiazujacych na terenie Zakladu szczegolnosci nie moga spozywac
alkoholu, a takze wykonywac¢ pracy w stanie nietrzezZwosci.

15) Odpowiedzialno$¢ za skutki przebywania oséb nieupowaznionych na terenie
prowadzonych  prac  rozbiérkowych  obiektéw  budowlanych.  Osobami
upowaznionymi do przebywania na terenie prowadzonych prac rozbidrkowych
obiektow budowlanych beda wylacznie pracownicy Wykonawcy, ewentualnie
pracownicy jego podwykonawcy oraz osoby upowaznione przez Zamawiajacego.

16) Zapewnienie i utrzymanie odpowiednich pomieszczerr na cele socjalne dla potrzeb
swojego personelu i robotnikéw.

17) Podejmowanie odpowiednich krokéw w celu zapobiezenia wszelkim bezprawnym lub
niewlasciwym dzialaniom personelu lub robotnikéw wobec o0séb oraz mienia
Zamawiajacego znajdujacych sie w sasiedztwie wykonywanych prac rozbiérkowych.

§5
PRZEDSTWICIELE STRON

1. Wykonawca dedykuje do wykonania przedmiotu umowy osobe
.................................................. posiadajacego wazne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ............... wydane przez ............ ,
wpisang do wlasciwej izby inzynieréw budowlanych, ktéry dziata w ramach obowigzkéw
okreslonych w ustawie Prawo budowlane;

2. Osoba uprawniong ze strony Zamawiajacego do kontaktu z Wykonawca w sprawach
zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy jest ...............cocoiiiiiiiin

3. Zamawiajagcy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zglosi¢ zastrzezenia, co do
wyzej wymienionych osob. Zastrzezenie wymaga uzasadnienia. W takiej sytuacji
Wykonawca bedzie zobowigzany do zmiany kierownika budowy w terminie 5 dni.



4. W razie zaistnienia szczegélnych okolicznosci, uniemozliwiajacych kierownikowi robét
wykonywanie jego obowigzkéw, Wykonawca moze dokonaé zmiany personalnej.

5. Zmiana os6b wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy, wymaga poinformowania
Zamawiajgcego w formie pisemnej, z tym zastrzezeniem, ze wskazane osoby legitymuja sie
co najmniej takimi samymi kwalifikacjami.

6. Zmiany personalne w zakresie os6b wymienionych w ust. 2, nie wymagaja formy aneksu.
W razie zaistnienia takiej sytuacji nalezy poinformowa¢ druga Strone w formie pisemne;.

§6
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien jej podpisania.
2. W dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekaze teren rozbiorki.

3. Termin zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 4 miesiecy od dnia
przekazania terenu budowy tj. dodnia .................... 2017 r.)

4. Protokolarne przekazanie frontu robét polegac¢ bedzie na udostepnieniu terenu Zaktadu, na
ktérym wykonywane beda prace. Wzér koricowego protokolu odbioru robdt stanowi
zalacznik nr 7 do umowy.

§7
WYNAGRODZENIE, WARUNKI PEATNOSCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego umowne

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

1) netto ....cocoeveeenennes zh (stownie: ... )
2) VAT ............. ZE (STOWNe: <o )
3) brutto ............. zZE (STOWNIe: ..o )

2. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 1 pkt 3 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja

zadania wynikajace wprost z dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 4, jak réwniez nieujete w
tych dokumentach, a niezbedne do wykonania umowy, tj. wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy.

3. Wynagrodzenie bedzie placone nanr konta ...............cocoooiiiiii

4.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o odbiorze koricowym, na co
najmniej 3 dni przed planowana data odbioru roboét.

Naleznos¢ z tytulu Wynagrodzenia bedzie platna przelewem z konta Zamawiajacego
w terminie 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT,
wraz

z zalagczonymi podpisanym przez Strony koricowym protokolem odbioru robét bez
zastrzezen.

6. Po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koricowego rob6t Wykonawca wystawi jedna

7.

fakture.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg, Zamawiajgcemu bedzie przystugiwalo prawo wstrzymania wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen
podwykonawcéw o zaplacie ich wynagrodzenia z tytulu wykonania powierzonych im czesci



robo6t. Za okres wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy nie przystuguja odsetki
ustawowe.

8. W przypadku naliczenia Wykonawcy przez Zamawiajacego kar umownych okreslonych w §
12 lub w § 2, Zamawiajacy dokona potracenia z wynagrodzenia za przedmiot umowy w
réwnej wysokosci naliczonych kar umownych. Z tytulu dokonania potracenia czesci
wynagrodzenia spowodowanej naliczeniem kar umownych Wykonawcy nie przystuguja
zadne odszkodowania od Zamawiajacego. W razie nieprzyslugiwania Wykonawcy
wynagrodzenia, Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note ksiegowa na kwote naleznej kary
umowne;.

9. Za op6znienie w zaplacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

§8
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalaja nastepujacy tryb odbioru przedmiotu umowy:
1) odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) koricowy odbiér robot.

6. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy
i Podwykonawcéw oraz przedstawiciela Zamawiajacego. Z czynnosci sporzadza sie protokot.
Wz6r protokotu robot zanikajacych stanowi zalacznik nr 6 do umowy.

7. Odbiér koricowy przedmiotu umowy nastapi po zrealizowaniu calego zakresu umowy
w terminie 3 dni od daty pisemnego zgloszenia Wykonawcy do gotowosci do odbioru. Przy
odbiorze koficowym przedmiotu umowy, Zamawiajacy dokonuje rozliczenia iloSciowego
i jakosciowego wykonanych robét, oéwiadczenia kierownikéw robét.

8. Przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca ztozy na
piSmie o$wiadczenie, Ze rozliczyl sie z zatrudnionymi przez siebie podwykonawcami,
o ktérych mowa w § 11 umowy, ktérzy o$wiadczenie to potwierdza pisemnie pod rygorem
odmowy wyplaty wynagrodzenia.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej ustalajac jednostronnie jego
wysokosé,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, jezeli wady sa istotne.

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwic odbioru robét do czasu
usuniecia wad, zachowujgc uprawnienia do naliczania kar umownych z tytutu uchybienia
terminéw zakoriczenia robét.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z terminami wyznaczonymi dla usuniecia
stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad
oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru wczesniej zakwestionowanych robét.



8. Odbiory robét zostang dokonane zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych stanowiace zalacznik nr 4 do umowy.

§9
ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY
1. Zamawiajacy moze rozwigzaé w trybie natychmiastowym umowe z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Zostalo wobec Wykonawcy wszczete postepowanie upadioéciowe, ukladowe lub
likwidacyjne, albo Sad oddalit wniosek o wszczecie takiego postepowania z powodu braku
wystarczajacych srodkéw na jego przeprowadzenie,

2) Zamawiajacy byl zobowigzany dokonaé bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w § 10 umowy, co najmniej trzykrotnie.

3) Wykonawca, ktéry po zawarciu umowy zrezygnowatl z podwykonawcy udostepniajacego
zasoby na potrzeby postepowania o udzielenia zamoéwienia i realizacji zaméwienia i pomimo
obowigzku do zaangazowania innego podwykonawcy do potwierdzenia spelnienia
warunkéw udzialu w postepowaniu, albo alternatywnie udowodnienia zdolnosci
samodzielnego spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, nie wykonat tego w terminie
14 dni od daty zakoriczenia wspélpracy z podwykonawca,

4) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1le ustawy Prawo
zamoéwien publicznych z dnia 29.01.2004 r.;

5) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29.01.2004 r.;7).

6) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielil zaméwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskie;j.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o
ponizszych okolicznosciach:
1) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystapit do rob6t w ciagu 7 dni od dnia
wprowadzenia na budowe lub odméwit udziatu w czynnosci wprowadzenia na budowe,
2) Wykonawca ze swojej winy zaniecha realizacji rob6t tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje
ich przez okres 7 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét lub poleceniami osoby uprawnionej do
nadzorowania robét z ramienia Zamawiajacego,

4) Wykonawca dopuszcza sie nieuzasadnionej zwloki w realizacji przedmiotu umowy
przekraczajacej 30 dni, w odniesieniu do ostatecznego terminu wykonania przedmiotu
umowy oraz harmonogramu wykonania robot,

5) Wykonawca podzleca catoé¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

3. W razie istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothnemu interesowi bezpieczerstwa paristwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy w terminie 30 dni moze odstapi¢ od umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonanej czesci umowy.



4. W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 Zamawiajacy moze po pisemnym uprzedzeniu
Wykonawcy w terminie 7 dni, wkroczy¢ na plac budowy nie zwalniajgc Wykonawcy z
odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw umowy i powierzy¢ je osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

5. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4-6 Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeéci umowy.

6. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy utrudnia i odmawia bez
uzasadnienia podpisania i zatwierdzenia protokotu koficowego odbioru robét.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca bedzie miat prawo do zakonczenia
swoich robét przy realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu
pisemnego o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

8. Odstgpienie od umowy lub rozwigzanie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oéwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

9. Po uplywie 14 dni od doreczenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy,
Wykonawca powinien niezwlocznie usuna¢ z placu budowy wszystkie urzadzenia, zaplecza,
ktére byly przez niego dostarczone.

10. Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe w trakcie realizacji prac w nastepujacych przypadkach:
1) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji rob6t nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni,
2) tak dalece opdzZnia sie z wykonaniem robét, iz nie jest prawdopodobne, ze zdota je ukoriczy¢
w terminie, o ktérym mowa w § 6.

3) wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa, a w
szczegOlnosci stosuje materialy zlej jakosci, niezgodne z oferta lub realizuje roboty
niedbale, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo
wezwania do zmiany sposobu wykonania robét i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu nie wywigzuje si¢ nalezycie z umowy,

11. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, inspektor nadzoru winien ustali¢
wartos¢ wykonanych przez Wykonawce robét, a takze wartoé¢ niezuzytych i pozostawionych
na budowie materialéw, ktére Zamawiajacy uzna za przydatne, na podstawie protokotu
zaawansowania prac i kosztorysu powykonawczego.

12. Ustalenie wartosci, o ktérej mowa w ust. 9 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba ze
Wykonawca nie stawi sie w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, woéwczas
zamawiajacy dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

§10
PODWYKONAWSTWO

Zapisy niniejszego paragrafu od ust. II zostanqg wprowadzone, w przypadku, gdy
Wykonawca bedzie realizowat zamoéwienie przy udziale podwykonawcow.

I.  WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy sitami wlasnymi bez
udziatu podwykonawcow.

lub
II. WYKONAWCA oswiadcza, ze zlecil podwykonawcy nastepujace prace:



1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czeéci zamowienia, okreSlonego w § 1 umowy, przez
podwykonawcéw, po uprzednim wyrazeniu zgody, ktoérej zasady udzielenia okreslaja
ponizsze postanowienia.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem
umowy.

3. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierac
w szczeg6lnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu rob6t powierzonego podwykonawcy;

b) terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym
zastrzezeniem, Ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia wystawienia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

c) obowiazku zaplaty drugiej czeSci wynagrodzenia podwykonawcy od potwierdzenia przez
podwykonawce, iz uiscit wynagrodzenie wobec dalszych podwykonawcéw,

d) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty;

e) oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznal sie z trescig
umowy laczacej Wykonawce z Zamawiajacym;

f) oéwiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ze przy realizacji przedmiotu
umowy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwier
publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zatrudnione zostang na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666.) osoby, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét,
czyli tzw. pracownicy fizyczni, wedlug wymogéw Zamawiajacego okreslonych w par. 2
niniejszej Umowy.

g) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiazania niniejszej umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowiazany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument,
wlasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia osob
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezern do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o
podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi
zgloszone przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 1-7 stosuje si¢ odpowiednio.



9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnoéc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okredlony w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej,
okreélonej w § 12 ust. 1 punkt 2 lit. d umowy.

11. Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 2, 7, 8 i 9 niniejszego
paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego wusuniecia z placu budowy
podwykonawcy lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z
placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych uprawnienn Zamawiajacego
okreélonych w niniejszej umowie.

12. Nieprzedlozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
poswiadczonych za zgodnoé¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich
zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych uméw przez Zamawiajacego.

13. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czeéci zamoéwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego
co do wykonania tej czesci robo6t.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

15. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z treécig niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania wykonania
czedci zamowienia podwykonawcy dotycza takze dalszego podwykonawcy.

16. W wykonaniu zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy odnosnie podwykonawcow,
Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia wlasciwej organizacji i koordynacji robo6t
poprzez zabezpieczenie pelnego nadzory wykonawczego.

17. W przypadku, gdy jakikolwiek zakres umowy realizowany jest przy udziale podwykonawcy
rozliczenia za wykonane zakresy wchodzace w sktad przedmiotu umowy, beda odbywac sie
wedtug zasad:

1) faktury za roboty budowlane, ktére skala Wykonawca i ktére obejmuja réwniez swym
zakresem roboty wykonane przez podwykonawce, beda wskazywaly nalezne
wynagrodzenie odrebne za wykonane roboty dla Wykonawcy i podwykonawcy.
Wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy udokumentowana bedzie kopia faktury
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem zaakceptowana merytorycznie i formalnie przez
podwykonawce,

2) Wykonawca zobowigzany jest najpézniej w terminie 3 dni przed uplywem terminu
platnoéci faktury wystawionej przez Wykonawce do przekazania naleznosci
podwykonawcy oraz zlozenia kserokopii przelewu, poswiadczonej za zgodnosé¢ z
oryginalem, dokonanego na konto podwykonawcy. W przypadku braku potwierdzenia
przekazania naleznosci podwykonawcy Zamawiajacy moze wstrzymaé zaplate
wynagrodzenia w czesci naleznej Wykonawcy do momentu spelnienia warunku
okreslonego w niniejszym ustepie lub jako warunek zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia
zazada przelewu wierzytelnosci Wykonawcy na rzecz podwykonawcy w czesci
stanowiacej nieuregulowane zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcy z tytulu
robot lub dostaw objetych niniejsza umowa lub zlozy¢ §wiadczenie do depozytu sadowego,
wedtug swojego wyboru.



18. Niespelnienie przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 17 zwalnia Zamawiajacego
z odpowiedzialnosci za nieterminowq zaplate zobowigzan, w tym réwniez z obowiazku
zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty faktur w czesci dotyczacej zatrzymania kwot
na poczet wynagrodzenia podwykonawcy. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej
platnosci wobec podwykonawcy obcigza Wykonawce.

§11
KARY UMOWNE
1. Ustala sie kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

a) odstapienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca w
wysokosci 30% umownego wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy,

b) zwloke w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5%
umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 umowy za
kazdy dzieni opdznienia liczonego od nastepnego dnia, w ktérym Wykonawca byt
obowiazany go przekazac,

2) Wykonaweca zapltaci Zamawiajacemu kary umowne takze w przypadku:

a) braku zaplaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% umownego
wynagrodzenia brutto, za kazdy przypadek naruszenia,

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy przypadek naruszenia,

c) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5% umownego wynagrodzenia
brutto, za kazdy przypadek naruszenia,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty-w wysokosci
1% umownego wynagrodzenia brutto, za kazdy przypadek naruszenia,

e) zawarcia z podwykonawca umowy, ktérej przedmiotem jest wykonanie robét
budowlanych, bez zgody Zamawiajagcego - w wysokoéci 5% umownego
wynagrodzenia brutto, za kazdy przypadek naruszenia.

2. Kara umowna bedzie ptatna w terminie 7 dni od daty doreczenia noty obcigzeniowej, lecz nie
pozniej niz 14 dni od momentu jej wystawienia. W przypadku nieuregulowania w
wymaganym terminie kara bedzie potracona z biezacych ptatnosci.

3. Niezaleznie od kar umownych Strony odszkodowania zastrzegaja mozliwos¢ dochodzenia
odszkodowania przewyzszajacego wysokoé¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach
ogolnych, do pelnej wysokosci poniesionej szkody.

§12
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem
niewaznosci i musza by¢ akceptowane przez obie strony umowy.

2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zmiany zawartej umowy moga
nastgpic¢ w razie:

1) Zamawiajacy dopuszcza zmiany podyktowane zmiana powszechnie obowiazujacych

przepiséw prawa, w zakresie majacym wplyw na realizacje umowy, w tym zmiany

ustawowej stawki VAT. Wartoé¢ naleznego wynagrodzenia zostanie skorygowana



o wartoé¢ naleznego podatku poprzez dodanie do wartosci netto wartosci naleznego
podatku VAT, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa;
2) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych
z przedmiotem zamdwienia, ktére nastapily po dniu podpisania umowy
3) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sily wyzszej, przez ktérg, na potrzeby
niniejszego warunku rozumiec¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec 1aczacej strony wiezi
prawnej:
a) o charakterze niezaleznym od stron,
b) ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
c) ktérego nie mozna unikngé¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci,
d) ktérej nie mozna przypisaé¢ drugiej stronie;

Za site wyzsza warunkujaca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci:
powddz, pozar iinne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dzialania wojenne, nagle zalamania warunkéw atmosferycznych, nagle przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia.

4. zaistnienia okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami platniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy - zmianie moze ulec termin realizacji umowy, sposéb
realizacji umowy;

a. gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z SIWZ i umowg;

b. konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa korzystne dla
Zamawiajacego.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§13
Wykonawca nie przeniesie zadnych wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§14

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowgq maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z
p6z.zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380)
oraz Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 290 z p6z.zm.).
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§16

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy

Zalaczniki do umowy:

Oferta Wykonawcy wraz z kserokopig kosztorysu ofertowego.

Wykaz os6b funkcyjnych wraz z kopig uprawnien.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Protokét wprowadzenia na teren budowy (rozbiérki).
Protokét odbioru robot ulegajacych zakryciu.

Protokoét odbioru koricowego robét.

Wykonawca



Zalacznik nr 4 do umowy

PROTOKOE WPROWADZENIA NA TEREN BUDOWY (ROZBIORKI)

W dniu ... zebrala si¢ Komisja na terenie Zakladu Opiekuriczo-
Leczniczego przy ul. ..., W e celem
wprowadzenia:

Z5iedzibg W .....oooiiiie Przy ul. oo nr..... , na zlecone
do wykonania roboty budowlane, zgodnie ze zleceniem - umowa nr .............. zdnia .............

Przedstawiciele stron w skladzie:

L e e
OO
B e e et h e st
PO
Ustalaja, ze Wykonawca przyjmuje w/w obiekt w celu wykonania w nim prac
..................................................................................................... wyszczegblnionych w § ...
UMOWY NI e zdnia ..o zgodnie z zaakceptowanym kosztorysem
i ustaleniami zawartymi w postepowaniu o zaméwienie publiczne nr SCOL/....../2017

Ponadto strony ustalaja:
1. Zawarunki BHPip. poz. w trakcie realizacji rob6t na obiekcie odpowiada wykonawca
robot.
2. Za zabezpieczenie narzedzi, materialéw i pomieszczerr od kradziezy odpowiada
wykonawca.
Prace objete umowaq zostang wykonane do dnia ............... 2017 r.

Inne ustalenia:



Zalacznik nr 5 do umowy

PROTOKOL ODBIORU ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU



Zalacznik nr 6 do umowy

Protokét odbioru koficowego rob6t/ rozbidrki nr .......coceeeveviiiiiiiiiiiiiiiinieniinininnan.

I.  Sklad komisji:
1. Wykonawca (imig, nazwisko, funkcja)
3 PP

P

II. Odbierajacemu przedstawione zostaly nastepujace dokumenty i materialy:

a/ umowa z Wykonawcg zdnia ........................... ST
b/ Ksigzka Obmiaru Robét

III.  Ustalenia dotyczace przedmiotu odbioru:
1. Przedmiot odbioru zostal wykonany w czasieod ............................ do
.............................. , zgodnie z zapisami w dzienniku budowy.

Umowa przewidywala termin rozpoczecia .............coooeviiiiiiiniiiiininnin. i zakoniczenia
robét dnia ...
2. Roboty zostaly wykonane zgodnie/niezgodnie* z umowa i projektem.



3. Na podstawie przedstawionych dokumentéw i przegladu roboét ustalono zakres
wykonanych robét oraz ustalono wartos¢ wykonanego zakresu robot wg umowy, ktory
przedstawiony jest w zestawieniu tabelarycznym - zatacznik nr 1.

IV. Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty i zamontowane urzadzenia trwa
od..coiiiiiiiiiiiiiis do na warunkach zawartych w karcie
gwarancyjne;.

V. Zamawiajacy:

VI.  Wnioski komisji:

VII. Uwagi i zalecenia:

Na tym protokoét zakoriczono i po odczytaniu podpisano:

Wykonawca: Zamawiajacy :



Zalacznik nr 7 do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(dalej zwang ,,Specyfikacja Techniczng”)
Dla czesci 1

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inspektor (przedstawiciel Zamawiajacego) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot i do wystepowania W jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Materialy — odpady powstate w wyniku rozbiorki, podziat na:

- odpady niebezpieczne (papa, otulina ocieplajaca, folia itp.),

- odpady inne niz niebezpieczne (gruz, drewno),

Polecenie Inspektora (przedstawiciela Zamawiajacego) — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2. WSTEP

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
1 odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach:

»Rozbiérki budynkéw znajdujacych si¢ na terenie ZOL przy ul. Mehoffera 72/74

Opis obiektow budowlanych:

1) Piwnica z dachem znajdujacym si¢ ponad powierzchnia terenu. Powierzchnia
budynku przeznaczonego do rozbiérki to 32 m? Budynek % wkopany z ziemie,
wymurowany cegla.

2) Budynek gospodarczy przeznaczony na odpady medyczne o powierzchni zabudowy
90 m2.

Zakres robot zgodnie z przedmiarem obejmuje m.in.:
a. Roboty przygotowawcze:

— opracowanie dokumentacji projektowej rozbiorki budynkéw oraz uzyskanie w
imieniu Zamawiajacego pozwolenia na rozbiorke,

— wydzielenie strefy niebezpiecznej,

— oznakowanie oraz odgrodzenie przejgtego placu budowy zgodnie z wymogami BHP,

— organizacja zaplecza budowy,

— wydzielenie miejsca sktadowania materialow z rozbiorki,

b. Podstawowy zakres rozbiorki:



C.

2.2.

Rozbiorka obiektéw budowlanych piwnicy i budynku gospodarczego
— rozbiorka pokrycia dachowego pokrytego papa asfaltowa wraz z jego zabezpieczeniem,

— rozbiorka budynkéw zgodnie ze sztuka budowlana,
— rozbidrka fundamentow.

Roboty wykonczeniowe:

— dowdz ziemi zakupionej przez Wykonawce wraz z zasypaniem wykopow po usuni¢tym

podiozu oraz fundamentach,

— wyrdwnanie i utwardzenie placu po rozbiorce,
— uporzadkowanie 1 oczyszczenie terenu z odpadow rozbidorkowych, posianie trawy,
— wywozka elementdw rozbieralnych (gruz, drewno) i demontowanych (papa, otulina

ocieplajaca) oraz ich utylizacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ dokumentow przetargowych i nalezy ja stosowac
W zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 2.1.

2.3.

Ogolne wymagania dotyczace robot
a) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony S$rodowiska i warunkami
bezpieczenstwa pracy.

b) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym i obowigzujagcymi normami.

c) Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczeni w dokumentach, ktore
moga mie¢ wptyw na jako$¢ i sposdb wykonania robot.

d) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji 1 urzadzen.

e) Pracownicy wykonujacy poszczegdlne prace winni posiadaé odpowiednie do
wykonywanej pracy kwalifikacje:
e co najmniej jedna osoba posiadajaca wazne (aktualne na czas trwania umowy)
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (kierownik robot)
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wpisang do wtasciwej izby inzynierow
budownictwa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz oswiadczenie
Wykonawcy
o dysponowaniu osobg posiadajaca w/w uprawnie budowlane.

2.4. Dokumenty odniesienia
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

1.
2.

Zapisami Specyfikacji Technicznej;

Obowigzujacymi przepisami w szczego6lnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pozn. zm.);

Obowigzujacymi przepisami, zgodnie z wustawg z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.21 z pozn. zm.);



4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z pozn.
zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pozn. zm.);

6. Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z zakresem 1 technologig robot wynikajacg z zatgczonego do zaméwienia przedmiaru robot,
Specyfikacja Techniczng i z Poleceniami Inspektora.

2.5. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.6. Dokumentacja

Przetargowa dokumentacja bedzie zawierac:
e przedmiar robot,
e Specyfikacje Techniczna.

2.7. Zgodnos¢ robot ze Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig integralng cz¢s¢ umowy o roboty budowlane, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w
Specyfikacji Technicznej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty beda zgodne ze
Specyfikacja Techniczna.

Dane okreslone w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

2.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

2.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robodt



Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia robot
Wykonawca begdzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spolecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ gospodarke odpadami wytworzonymi w trakcie
realizacji umowy zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt. 32 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 ., poz. 21).

Na terenie prowadzenia prac rozbiorkowych wystepuja liczne zagrozenia dla drzew
i krzewow w postaci bezposrednich uszkodzen, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do
ochrony oraz przywrocenia do stanu pierwotnego terenow zielonych, a takie w
porozumieniu z Zamawiajacym lub uzytkownikiem wykona¢ nasadzenia kompensacyjne
w przypadku nieodwracalnego zniszczenia drzew i krzewow.

Wykonawca uprzatnie z placu budowy Materialy po demontazu i rozbiorce. Przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty stwierdzajace sktadowanie Materiatéw szkodliwych zgodnie z
przepisami o ochronie srodowiska (karty odpadow).

2.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.12 Materialy z rozbiorki (demontazu)

Odpady powstate podczas wykonywania robdt rozbidrkowych stanowig wlasnos¢
WYKONAWCY zgodnie z art. 3 pkt.32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm.):

- materialy pochodzace z demontazu, zakwalifikowane jako ztom stalowy, ztom kolorowy,
traktowane sg jako odpad i winny by¢ utylizowany przez WYKONAWCE po uzgodnieniu z
pracownikami administracji i akceptacji dziatu ksiggowosci

- pozostale materialy powstate podczas rozbiorki bedg usuwane i poddawane unieszkodliwieniu
przez WYKONAWCE zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu ochrony srodowiska.

2.13 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 za urzadzenia, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen na terenic budowy i powiadomié¢ Inspektora (przedstawiciela Zamawiajgcego)
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Uzytkownika i
zainteresowane wiladze, a takze bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzegt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy do Inspektora kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkOw umowy zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

W kwestii Wykonawcy pozostaje dostarczenie mediow (energia, woda) na wlasne potrzeby.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
Materiatow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wladz,
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora lub Koordynatora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych Materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej 1 Poleceniach Inspektora, w terminie przewidzianym
umows3.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow droég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos¢
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Poleceniami
Inspektora oraz sztuka budowlang.



Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot.

7. DOKUMENTACJA ROBOT

7.1. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
e Umowa,
e protokot przekazania terenu budowy/rozbiodrki- protokot wprowadzenia,
e protokot robot ulegajacych zakryciu (dotyczy usunigcia fundamentow przykrytych
ziemia),
e protokodt odbioru koncowego robot,
e notatki z ustalen.
7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiedniej Specyfikacji Technicznej roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

a) ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu robot.

8.1. Odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbidr robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Gotowos¢ do odbioru danej czgsci robot ulegajacych zakryciu Wykonawca zglasza

powiadamiajac o tym fakcie Inspektora lub Koordynatora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

8.2. Odbior koncowy

Odbior koncowy robdt polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z umowa oraz
z usunigciem wad stwierdzonych w trakcie nadzoru.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest oryginalny protokoét odbioru koncowego robot zatwierdzony przez
Zamawiajacego. Jest to wynagrodzenie ryczattowe skalkulowane na podstawie przedmiaru
robot. Kwota umowna zawiera (w kosztach ogoélnych) optaty zwigzane z wykonaniem,
utrzymaniem i likwidacjag placu budowy, oraz wszystkimi innymi ustugami koniecznymi do
prawidlowego zrealizowania umowy.



Zalacznik nr 7A do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(dalej zwana ,,Specyfikacja Techniczng”)
Dla czesci 11
Po modyfikacji 10.08.2017r.

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inspektor (przedstawiciel Zamawiajacego) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot i do wystepowania W jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Materialy — odpady powstate w wyniku rozbiorki, podziat na:

- odpady niebezpieczne (papa, otulina ocieplajaca, folia itp.),

- odpady inne niz niebezpieczne (gruz, drewno),

Polecenie Inspektora (przedstawiciela Zamawiajacego) — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2. WSTEP

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
1 odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach:

»Rozbiérki budynkéw znajdujacych si¢ na terenie ZOL przy ul. Mehoffera 72/74

Przedmiotem rozbiorki jest budynek w granicy dziatki. Budynek o kubaturze okolo 2 308,95
m?z jednej strony graniczacy z budynkiem objetym nadzorem konserwatora zabytkow.

W sasiedztwie budynku przeznaczonego do rozbiorki rosng dwa drzewa, ktore Wykonawca
zabezpieczy przed uszkodzeniem. Budynek jest zbudowany z cegly pelnej, czesciowo
otynkowany, dach pokryty blachg, Budynek jest jednopigtrowy.

Zakres robét zgodnie z przedmiarem obejmuje m.in.:
a. Roboty przygotowawcze:

— opracowanie dokumentacji projektowej rozbiorki budynkéw oraz uzyskanie
w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na rozbiorke,

— wydzielenie strefy niebezpiecznej,

— oznakowanie oraz odgrodzenie przejetego placu budowy zgodnie z wymogami BHP,

— organizacja zaplecza budowy,

— wydzielenie miejsca sktadowania materialow z rozbiorki,

b. Podstawowy zakres rozbiorki:
Rozbiorka obiektéw budowlanych piwnicy i budynku gospodarczego
— rozbiorka pokrycia dachowego pokrytego papa asfaltowa wraz z jego zabezpieczeniem,
— rozbidrka budynkéw zgodnie ze sztuka budowlang,



rozbidrka fundamentow.

c. Roboty wykonczeniowe:

2.2.

dowdz ziemi zakupionej przez Wykonawce wraz z zasypaniem wykopow po usuni¢tym
podiozu oraz fundamentach,

wyréwnanie 1 utwardzenie placu po rozbiorce,

uporzadkowanie 1 oczyszczenie terenu z odpadow rozbiorkowych, posianie trawy,
wywozka elementow rozbieralnych (gruz, drewno) i demontowanych (papa, otulina
ocieplajaca) oraz ich utylizacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych i nalezy ja stosowaé
W zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 2.1.

2.3.
f)

9)
h)

)

2.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska i warunkami
bezpieczenstwa pracy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym i obowigzujacymi normami.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach, ktére
moga mie¢ wptyw na jako$¢ i sposdb wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen.

Pracownicy wykonujacy poszczegdlne prace winni posiada¢ odpowiednie do
wykonywanej pracy kwalifikacje:
e co najmniej jedna osoba posiadajaca wazne (aktualne na czas trwania umowy)

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (kierownik robdt)
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wpisana do wtasciwej izby inzynieréw
budownictwa, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz oswiadczenie
Wykonawcy
o dysponowaniu osobg posiadajaca w/w uprawnie budowlane.

Dokumenty odniesienia

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:
1. Zapisami Specyfikacji Technicznej;

2. Obowigzujacymi przepisami w szczego6lnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pozn. zm.);

3. Obowigzujacymi przepisami, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r.

0

odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1987 z pozn. zm.);

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z pozZn.
zm.);



5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pozn. zm.);

6. Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z zakresem 1 technologia rob6t wynikajaca z zatagczonego do zamoéwienia przedmiaru robot,
Specyfikacja Techniczng i z Poleceniami Inspektora.

2.5. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.6. Dokumentacja
Przetargowa dokumentacja bedzie zawierac:
e przedmiar robot,

e Specyfikacje Techniczna.

2.7. Zgodnos¢ robot ze Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig integralng cz¢s¢ umowy o roboty budowlane, a wymagania
wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Specyfikacji
Technicznej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty beda zgodne ze Specyfikacja
Techniczna.

Dane okreslone w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

2.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace

w porecze, oSwietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

2.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do



przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki
ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ gospodarke odpadami wytworzonymi w trakcie
realizacji umowy zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt. 32 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1987 z p6zn zm.).

Na terenie prowadzenia prac rozbidrkowych wystepuja liczne zagrozenia dla drzew
i krzewow w postaci bezposrednich uszkodzen, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do
ochrony oraz przywrocenia do stanu pierwotnego terenéw zielonych, a takze w porozumieniu
z Zamawiajagcym lub uzytkownikiem wykonaé¢ nasadzenia kompensacyjne w przypadku
nieodwracalnego zniszczenia drzew i krzewow.

Wykonawca uprzatnie z placu budowy Materialy po demontazu i rozbidrce. Przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty stwierdzajace sktadowanie Materialow szkodliwych zgodnie
z przepisami o ochronie §rodowiska (karty odpadow).

2.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.12 Materialy z rozbiorki (demontazu)

Odpady powstate podczas wykonywania robdt rozbidorkowych stanowig wlasnosé
WYKONAWCY zgodnie z art. 3 pkt.32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm.):

- materialy pochodzace z demontazu, zakwalifikowane jako zlom stalowy, zlom kolorowy,
traktowane sg jako odpad i winny by¢ utylizowany przez WYKONAWCE po uzgodnieniu z
pracownikami administracji 1 akceptacji dziatu ksiggowosci

- pozostale materialy powstate podczas rozbiorki bedg usuwane i poddawane unieszkodliwieniu
przez WYKONAWCE zgodnie z obowiazujacymi przepisami z zakresu ochrony srodowiska.

2.13 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 za urzadzenia, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
I Urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora (przedstawiciela Zamawiajacego)



0 zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiajagcego oraz Uzytkownika i
zainteresowane wiadze, a takze bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji 1 urzagdzen wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy do Inspektora kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkOw umowy zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

W kwestii Wykonawcy pozostaje dostarczenie mediow (energia, woda) na wlasne potrzeby.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
Materiatléw/sprzgtu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inspektora lub Koordynatora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych Materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej 1 Poleceniach Inspektora, w terminie przewidzianym
umowa3.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢é
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Poleceniami
Inspektora oraz sztuka budowlang.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot.

7. DOKUMENTACJA ROBOT

7.1. Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ nast¢pujace dokumenty:
e uUMoOWa,
e protokot przekazania terenu budowy/ rozbiorki - protokot wprowadzenia,
e protokot robot ulegajacych zakryciu (dotyczy usunig¢cia fundamentow przykrytych
ziemia),
e protokot odbioru koncowego robot,
e notatki z ustalen.
7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiedniej Specyfikacji Technicznej roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

a) ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu robot.

8.1.  Odbior robét ulegajacych zakryciu

Odbidr robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos$¢ do odbioru danej czgsci robot ulegajacych zakryciu Wykonawca zglasza

powiadamiajgc o tym fakcie Inspektora lub Koordynatora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.

8.2. Odbior koncowy

Odbidér koncowy robdt polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z umowa oraz
z usuni¢ciem wad stwierdzonych w trakcie nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest oryginalny protokét odbioru koncowego robodt zatwierdzony przez
Zamawiajacego. Jest to wynagrodzenie ryczattowe skalkulowane na podstawie przedmiaru



robot. Kwota umowna zawiera (w kosztach ogoélnych) optaty zwigzane z wykonaniem,
utrzymaniem i likwidacja placu budowy, oraz wszystkimi innymi ustugami koniecznymi do
prawidtowego zrealizowania umowy.



