Zalacznik nr 6 do SIWZ
WZOR

UMOWA NR /2017

zawarta W At oo somaepg 2017 roku w Warszawie pomiedzy:

Stolecznym Centrum Opiekuficzo-Leczniczym Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul.
Mehoffera 72/74, wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000456064, REGON 146613264, NIP 524-275-83-70, kapitat zakladowy 25 100 000 z}, zwanym
dalej "Zamawiajacym",

reprezentowanym przez:

1l SR - Prezesa Zarzadu
. - Czlonka Zarzadu
a

[...], z siedziba w [...] przy ul. [...], wpisang do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy [...], [...] Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS: [...], posiadajaca numer REGON: [...] oraz numer NIP:
[...], posiadajaca kapitat zakltadowy w wysokoéci [...] z1, zwanym dalej ,Wykonawca”.
reprezentowang przez:

1) - L= [

2) L.1-L.J;

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych (Pzp), zawarto umowe nastepujacej treéci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY I JEGO REALIZACJA

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. , Przebudowa istniejacego zespolu
kuchennego wraz ze zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen uzytkowych na
cele zaplecza kuchennego w Zakladzie Opiekuriczo Leczniczym przy ul. Mehoffera
72/74, wchodzacego w sklad Stotecznego Centrum Opiekuriczo-Leczniczego Sp. z
0.0. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa"” zwanego dalej Zakladem.

2. Zamawiajgcy oéwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia
polozong przy ul. Mehoffera 72/74, dziatki nr 5/1 w obrebie 4-03-19 oraz dysponuje
prawomocnym pozwoleniem na budowe w zakresie objetym niniejsza umowa.
Pozwolenie na budowe stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

3. Prace beda prowadzone w czynnym obiekcie.

4. Zakres robot okreslony jest w:

1) Dokumentadji technicznej stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy:
a) Dokumentacji projektowej budowlano- architektonicznej,
b} Dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych (instalacja wodociggowa i
kanalizacyjna, wentylacyjna, centralnego ogrzewania),
) Dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej wewnetrznej,
d) Dokumentadji projektowej technologii kuchni
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2) Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowiacej
zalacznik nr 5 do umowy na ktéra sktadaja sie:
a) Specyfikacja Technicznego prac budowlano - architektonicznych,
b) Specyfikacja Techniczna instalacji sanitarnych (instalacja wodociagowa i
kanalizacyjna, wentylacyjna, centralnego ogrzewania),
c) Specyfikacja Techniczna instalacji elektrycznych wewnetrzne.
Przedmiotem umowy objete sg takze nastepujace roboty:
a) roboty dodatkowe obejmujgce wykonanie rob6t budowlanych przewidzianych
w dokumentadji projektowej, lecz niewyszczegélnionych w przedmiarach robét;
b) roboty zamienne w stosunku do robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej;
c) roboty niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.
Na wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 5, Strony nie zawierajg odrgbnych umow
na podstawie Pzp. Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 5 bedzie prowadzito
do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robét musi by¢
poprzedzone zmiang Umowy.
Strony o$wiadczajg, ze Wykonawca przed podpisaniem Umowy zgodnie z zapisami
SIWZ przedstawil wstepny Harmonogram wykonania robét, ktéry bedzie uzgadniany
z Zamawiajagcym. Je$li w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy nie zostana
wprowadzone zmiany do przedmiotowego Harmonogramu, bedzie on traktowany,
jako obowigzujacy przez okres wykonania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznal sie z
terenem
wykonywania robét i dokonat wizji lokalnej obiektu, w ktérym bedzie realizowat
Przedmiot Zamoéwienia oraz, ze znane mu sa warunki techniczne i utrudnienia
wynikajace z faktu, ze przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany w czynnym obiekcie.
Teren calej budowy musi by¢ szczelnie oddzielony grubg folig i uszczelniong na styku
z elementami budynku, tak aby kurz i pyt powstaly przy robotach nie przedostawat sie
poza teren wykonywania prac do funkcjonujacej czesci Zakladu. Transport ludzi oraz
wszelkich materialéw budowlanych ma odbywac sie w taki sposéb, aby nie utrudniaé
pracy Zakladu.
Wykonawca zobowiazany jest wliczy¢ w koszt przedmiotu umowy koniecznosé
przenoszenia na swoje ryzyko sprzetu i wyposazenia z miejsc na ktérych realizowane
beda roboty budowlane do miejsc wskazanych przez osobe upowazniona ze strony
Zamawiajacego i odwrotnie.

. Wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru ze strony Zamawiajacego

zobowigzany jest dokonywa¢ w toku realizacji Umowy wszelkich czynnosci
faktycznych i formalnosci administracyjnych zwigzanych z procesem budowy. O
wszystkich czynnoéciach tego rodzaju, Wykonawca zobowiazany jest informowa¢
Zamawiajacego niezwlocznie oraz ze stosownym wyprzedzeniem uzyskaé
pelnomocnictwo/ pelnomocnictwa lub upowaznienia od Zamawiajacego.

Przedmiot umowy bedzie wykonany z materialéw wlasnych Wykonawcy. Wszystkie
zastosowane materialy musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegélowe
informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru budowlanego. Pozostale materialy budowlane
powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej
umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
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z nalezytq starannoscia, w szczeg6lnosci odpowiada za jakos¢ i terminowoé¢ wykonania
niniejszej umowy.

Umowa zostanie wykonana zgodnie z oferta Wykonawcy stanowiacg zalacznik nr 1
do umowy.

§2
SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 29 ust.
Ja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2015 r.,
poz. 2164 ze zm.), zatrudnione zostang na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.)
osoby, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli
tzw. pracownicy fizyczni.
Wykonawca w terminie do 2 dni, liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych
sposob zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1, a takze o§wiadczenia ww.
0s6b, Ze s3 zatrudnione na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 wrzeénia 2016 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace w
2017 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1456) przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 2 dni roboczych
przedkladal bedzie: raport stanu i sposobu zatrudnienia o0séb, o$wiadczenia
zatrudnionych oséb o otrzymaniu wynagrodzenia oraz dowody odprowadzenia
skiadek ZUS, przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy, na podstawie umowy
0 pracg 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplacenia
kary umownej Zamawiajagcemu, w wysokosci 3 000,00 zi, (slownie: trzy tysiace zlotych),
za kazdg niezatrudniong osobe w wymaganej formie.

W przypadku nie przedstawienia informacji w terminach, o ktérych mowa w ust. 21 3
Wykonawca kazdorazowo placi¢ bedzie kare umowng w wysokosci 1 000,00 zi (stownie:
jeden tysigc zlotych).

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w ust. 21 3
lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w ofercie, Zamawiajacy ma prawo
od umowy odstapi¢ i naliczy¢ dodatkowo kary umowne wskazane w ust. 5 oraz § 14
niniejszej umowy.

W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu nowy wykaz pracownikéw zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w terminie 5 dni od zaistnienia faktu zatrudnienia nowych pracownikéw.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy; Zamawiajacy zastrzega sobie przesuniecie terminu przekazania
placu budowy w przypadku przedtuzenia sie terminu podpisania umowy na zywienie
pacjentéw przez podmiot zewnetrzny;
protokolarny odbi6r koricowy przebudowywanych pomieszczer;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego nad przekazang
dokumentagja;
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4) przekazanie kopii pozwolenia na budowe;

5) zgloszenie rozpoczecia robét wiasciwemu organowi;

6) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

7) protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktorej
bedzie realizowany przedmiot umowy;

8) zaplata wynagrodzenia przystugujacego z tytutu wykonania niniejszej umowy,

9) wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowany
jest przedmiot umowy o:
a) uzupelnianie szczeg6léw dokumentadji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy

watpliwoéci powstalych w toku realizacji inwestydji,

b) usuwanie wad dokumentagji projektowej w toku realizacji inwestydji zgtaszanych

przez Wykonawce,

¢) uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzari zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego i Wykonawece, o ile beda zgodne z przepisami prawa
budowlanego, :

d) czuwanie nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych
z projektem i obowigzujagcymi przepisami prawa.
10) wskazanie miejsca podiaczenia prowizorycznego zasilania placu budowy w energie
elektryczng oraz Zrédia poboru wody.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy
wykonanej zgodnie z:

1) przekazana przez Zamawiajgcego dokumentacjy oraz warunkami realizacji
okreslonymi w decyzjach administracyjnych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2,
zasadami sztuki budowlanej oraz Specyfikacjg Technicznego Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych, stanowigca zalacznik nr 5 do umowy, w terminach
okreslonych w niniejszej umowie,

2) ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 j-t)
oraz warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych,

3) wykonanie tablicy informacyjnej budowy. Wykonawca nie bedzie umieszczat
na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych innych reklam i tablic
informacyjnych bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piémie.

4) wykonanie i przedstawienie Zamawiajacemu przed rozpoczeciem prac Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w terminie 5 dni od zawarcia umowy.

5) dostarczenie materialéw, wyrobéw, konstrukeji, maszyn i urzadzen niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy. Dostarczone materialy i wyroby musza
odpowiada¢ jakoSciowo wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz okreslonymi w projekcie wymaganiami
projektowymi. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnoé¢ za materialy uzyte
do realizacji przedmiotu umowy,

6) uzyskanie zatwierdzenia materialéw budowlanych przed wbudowaniem -
udzielonego przez inspektora nadzoru oraz przekazywanie na biezaco:
certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnoséci wyrobéw z polska lub
europejska norma, aprobat technicznych - dla tych materialéw, przeprowadzenie
prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw, przygotowanie wszelkich wnioskéw i
dokumentéw zwigzanych z realizacja rob6t i odbiorem koricowym, przekazanie
Zamawiajacemu gwarancji producentéw na zamontowane urzadzenia i sprzet,
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7)

9)

wykonanie na wlasny koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwoéé w
celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostalo
zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. Wykonawca obowigzany jest do
wykonywania i ponoszenia kosztow badan, prob, testéw i sprawdzen wymaganych
przepisami, a dotyczacych wykonywanych robét budowlanych celem
potwierdzenia prawidlowoéci wykonania, osiagniecia zakladanych parametréw,
czy tez oceny bezpieczenstwa eksploatacji i uzytkowania

dostarczenie wymaganych prawem atestéw i certyfikatbw na zastosowane
materialy budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane lacznie
z dokumentacjg powykonawcza,

wykonanie osobiscie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem préb
i badan jak réwniez dodatkowych kontroli, préb i badan, jakich zazada
Zamawiajacy, nie pozniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie
préb i sprawdzeri oraz zawiadomienie inspektora nadzoru o terminie ich
przeprowadzenia,

10) zglaszanie inspektorowi nadzoru danej branzy do sprawdzenia lub odbioru

wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich
wykonaniu i przed przystapieniem do nastepnych prac pod rygorem niezaplacenia
zaroboty niesprawdzone  inieodebrane prowadzenie dokumentadji przebudowy
oraz udostgpnianie jej uprawnionym organom,

11) doprowadzenie mediéw na plac budowy ze 2Zrodel wskazanych przez

Zamawiajacego. Koszty optat za zuzycie mediéw do prowadzenia robot ponosi

Wykonawca. Oplata za korzystanie z mediéw bedzie rozliczana na podstawie

faktur wystawianych przez Zamawiajacego zgodnie z ponizszym ustaleniem:
a) rozliczenie za zuzyta eherg-i(g elektryczng nastepowaé bedzie na podstawie
$redniej ceny dla podlicznika elektrycznego zamontowanego przez Wykonawce,
liczac od dnia wprowadzenia Wykonawca na teren budowy do dnia koricowego
odbioru robét. Wyliczona przez Zamawiajacego naleznoéé za zuzyty energie
elektryczng Wykonawca optaci na podstawie faktury w ciagu 21 dni od daty jej
wystawienia przez Zamawiajacego;

b) rozliczenie poboru wody (do celéw socjalno-bytowych) i sciekéw nastepowac
bedzie na podstawie ryczattowej ceny w wysokosci 0,50 zl/dobe/osobe brutto
liczac od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy do dnia koricowego
odbioru robét. Wyliczona przez Zamawiajgcego naleznoé¢ za zuzyta wode
Wykonaweca oplaci na podstawie faktury w ciggu 21 dni od daty jej wystawienia
przez Zamawiajacego;

12) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi

pracami towarzyszacymi i poniesienie kosztow organizacji rob6t niezbednych w
celu realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢
ioznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbaé¢ o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji rob6t budowlanych. Wykonawca
ponosi peing odpowiedzialnoéc za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

13) przekazanie Zamawiajacemu, za posrednictwem osoby upowaznionej, po

zakonczeniu robét, a przed odbiorem koricowym nastepujacych dokumentow:

a) dziennika budowy,

b) protokoléw badan i sprawdzen - oryginaly;

c) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty);

d) atestow, deklaracji zgodnoéci z obowigzujaca normg - dla materialéw
wbudowanych, zatwierdzonych przez osobe upowazniong wedlug opisu
powyzej;
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e) dokumentacj¢ powykonawcza w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji
elektronicznej na nosniku USB w formacie pdf- 2 egz.

14) wykonanie i przekazanie Zamawianemu dokumentacji powykonawczej w jednym
egzemplarzu, '

15) zgloszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
pismem do Zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynnosciach odbioru
i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad i niedorébek oraz doprowadzenie do
nalezytego stanu i porzadku terenu prac,

16) w przypadkach zawinionych, poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych
do naprawienia wyrzadzonej szkody,

17) uporzadkowanie placu budowy i przekazanie go po zakoriczeniu robot
Zamawiajgcemu, ‘

18) udzial w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postepéw prac oraz uwag
i problemé6w jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego,

19) Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

1) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1232
Ze zm.),
2) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.).

20) Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét a
wymagajace wywozu, po uprzedniej ocenie przez Sekcje Gospodarcza, beda
stanowily wlasnoé¢ Wykonawcy.

21)  Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia ma obowigzek
udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposéb gospodarowania odpadami, jako
warunek dokonania odbioru przedmiotu zaméwienia.

§5
PRZEDSTWICZIELE STRON
1. Wykonawca dedykuje do wykonania przedmiotu umowy nastepujace osoby:

1) iy , posiadajgcego wazne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej wydane
PIZOY onwervassnrsussisssm bez ograniczen, wpisanego do wlasciwej izby inZynieréw
budowlanych, ktéry dziala w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie
Prawo budowlane;

2) . POsiadajgcego wazne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji sanitarnej wydane przez ............... bez ograniczen, wpisana do wlasciwej

izby inzynieréw budowlanych, ktéry dziala w ramach obowiazkéw okreslonych w
ustawie Prawo budowlane;

S ——————— posiadajacego wazne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalagji elektrycznych wydane przez .............. bez ograniczen, wpisang do wlasciwej
izby inzynieréw budowlanych, ktéry dziala w ramach obowiazkéw okreslonych w
ustawie Prawo budowlane;

2. Na kierownika robét, dostepnego w miejscu prowadzenia prac remontowych, Wykonawca
WY BRACER s s voiss sa i s s viass posiadajacego wazne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci ........................ wydane przez
........................ » wpisanego do wlasciwej izby inzynierow budowlanych, ktéry dziala w
ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
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3. Zamawiajagcy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zglosi¢ zastrzezenia, co do
wyzej wymienionych osob. Zastrzezenie wymaga uzasadnienia. W takiej sytuacji
Wykonawca bedzie zobowigzany do zmiany kierownika budowy w terminie 5 dni.

4. W razie zaistnienia szczeg6Inych okolicznosci, uniemozliwiajacych kierownikowi robot
wykonywanie jego obowiazkéw, Wykonawca moze dokona¢ zmiany personalnej.

5. Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy, wymaga poinformowania
Zamawiajgcego w formie pisemnej, z tym zastrzezeniem, ze wskazane osoby legitymuja sie
co najmniej takimi samymi kwalifikacjami.

6. Nadzér nad robotami objetymi niniejsza umowa w imieniu Zamawiajacego beda pelnili
inspektorzy nadzoru w osobach:

o — posiadajagcego wazne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej wydane
 2) 52 =S RR bez ograniczeri, wpisanego do wlasciwej izby inzynieréw
budowlanych, ktéry dziala w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo
budowlane,

B camss e o e oA R SR posiadajgcego wazne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji sanitarnej wydane przez ............... bez ograniczen, wpisang do wlasciwej
izby inzynieréw budowlanych, ktéry dziala w ramach obowiazkéw okreslonych w
ustawie Prawo budowlane

B) e posiadajacego wazne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalagji elektrycznych wydane przez .............. bez ograniczen, wpisana do wlasciwej
izby inzynier6w budowlanych, ktéry dziala w ramach obowigzkéw okreslonych w
ustawie Prawo budowlane,

7. Zakres uprawnieri inspektor6w nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290).

8. Ze strony Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu umowy wyznacza sie do

kontaktu .......coovveeninn ) - F——————

9. Ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy wyznacza sie do kontaktu

.................... L

10. Zmiany personalne w zakresie 0s6b wymienionych w ust. 8 i 9, nie wymagaja formy
aneksu, , W razie zaistnienia takiej sytuacji nalezy poinformowa¢ druga Strone w
formie pisemne;j.

§6
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzieri jej podpisania.

2. W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Zamawiajacy udostepni i przekaze
pomieszczenia objete modernizacja, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem prac stanowiacym zalacznik nr 6 do niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przesunigcia terminu przekazania placu budowy w
przypadku przediuzenia sig terminu podpisania umowy na zywienie pacjentéw przez
podmiot zewnetrzny.

4. W takim przypadku termin realizacji, o ktérym mowa w ust. 5 liczony bedzie od dnia
objecia przez Wykonawce placu budowy:.

3. Termin zakoriczenia i wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 3 miesiace od dnia
przekazania terenu budowy objetego modernizacja, zgodnie z harmonogramem prac,
stanowigcym zalgeznik nr 6 do umowy tj. dodnia ..................ooevvunennnn.., 2017 r.

4. W rozliczeniu terminu wykonania umowy jest uwzgledniony czas potrzebny na wydanie
przez wiasciwy urzad ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie w wymiarze 14 dni.
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Wykonawcy zostanie odliczony czas, ktéry wynika z postepowania o wydanie decyzji o
pozwolenie na uzytkowanie, pod warunkiem, ze wydtuzenie terminéw wydania decyzji
nastapilo z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Wykonawcy nie zostanie
odliczony czas, ktéry przediuzy wydanie powyzszych decyzji z powodéw lezacych po
stronie Wykonawcy.

5. Protokolarne przekazanie frontu rob6t polegaé¢ bedzie na udostepnieniu terenu Zakladu, w
ktorym wykonywane beda prace. Za dzieri zakoriczenia robét uwazaé si¢ bedzie date
podpisania protokotu koricowego odbioru rob6t wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie. Wzér koricowego protokotu odbioru robét stanowi zatacznik
nr 9 do umowy.

6. Przekazanie frontu robét polega¢ bedzie na udostepnieniu pomieszczer, zgodnie z
harmonogramem prac, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, przy czym praca Zakladu
nie zostanie wylgczona na czas realizacji robot. Wykonawca ma za zadanie zabezpieczy¢ te
odcinki Zakladu, na ktérych wykonuje prace w taki sposéb, aby umozliwi¢ funkcjonowanie
pozostalych czesci Zakladu.

§7
WYNAGRODZENIE, WARUNKI PEATNOSCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysluguje od Zamawiajacego umowne
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

G T - [ Nm—————— zh (stownie: .o )
LR E - L — B (STOIIIES w00,50m 573593 FRi it s s sm s e e s o )
3) brutto ............. EL(BlOMIB! oosvomyvmmarsnnmsmnns s ih R TG RS SR i )

2. Kwota wynagrodzenia okre$lona w ust. 1 pkt 3 zawiera wszelkie koszty zwiazane z
realizacjg zadania wynikajace wprost z dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 4, jak réwniez
nieujete w tych dokumentach, a niezbedne do wykonania umowy, tj. wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania,
utrzymania i likwidacji zaplecza budowy.

3. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegala od ilosci robot
wynikajacych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiarem robét) bedacego
podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust 1
zostanie proporcjonalnie zmniejszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w
kosztorysie ofertowym.,

4. Wynagrodzenie bedzie ptacone na nr konta:

5. Wyplata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 pkt 3, nastapi w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, po podpisaniu protokolu koncowego
odbioru robét oraz z uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

6. Wykonawca zobowigzuje sie zawiadomi¢ Zamawiajacego o odbiorze koricowym, na co

najmniej 5 dni przed planowang data odbioru robét.

7. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca, Zamawiajacemu bedzie przystugiwalo prawo wstrzymania wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen
podwykonawcéw o zaplacie ich wynagrodzenia z tytulu wykonania powierzonych im
czgsci robot. Za okres wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy nie przystuguja
odsetki ustawowe.

8. W przypadku naliczenia Wykonawcy przez Zamawiajacego kar umownych okreslonych w
§ 12 lub w § 2, Zamawiajacy dokona potracenia z wynagrodzenia za przedmiot UMowy w
réwnej wysokoéci naliczonych kar umownych. Z tytulu dokonania potracenia czesci
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wynagrodzenia spowodowanej naliczeniem kar umownych Wykonawcy nie przystuguja
zadne odszkodowania od Zamawiajacego. W razie nieprzyslugiwania Wykonawcy
wynagrodzenia, Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note ksiegowa na kwote naleznej kary
umowne;j.
9. Za opéznienie w zaplacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

§8
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg nastgpujacy tryb odbioru przedmiotu umowy:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiér koricowy,

3) odbiér w okresie gwarancji.

2. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy  iPodwykonawcéw oraz przedstawiciela Zamawiajgcego. Z czynnosci
sporzadza si¢ protokél. Wzér protokolu robét zanikajacych stanowi zatacznik nr 8 do
umowy. ‘

3. Odbibr koficowy przedmiotu umowy nastapi po zrealizowaniu catego zakresu umowy w
terminie 5 dni od daty pisemnego zgloszenia Wykonawcy do gotowosci do odbioru i
otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Przy odbiorze konicowym
przedmiotu umowy, Zamawiajacy dokonuje rozliczenia iloéciowego i jakosciowego
wykonanych robét, sprawdza zawartos¢ dokumentacji powykonawczej, o$wiadczenia
kierownikéw. robét, protokotéw technicznych, atestéw i certyfikatow na materialy oraz
wynikéw pomiaréw, préb i badan wymaganych stosownymi przepisami prawa.

4. Przed podpisaniem protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy Wykonawca zlozy
na pismie o$wiadczenie, ze rozliczyl si¢ z zatrudnionymi przez siebie podwykonawcami,
o ktérych mowaw §11 umowy, ktérzy o§wiadczenie to potwierdza pisemnie pod rygorem
odmowy wyplaty wynagrodzenia.

5. Jezeliw toku czynnoéci odbioru koficowego zostana stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej ustalajac jednostronnie jego
wysokosé,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, jezeli
wady sa istotne.

2) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwié odbioru robét do czasu
usunigcia wad, zachowujac uprawnienia do naliczania kar umownych z tytutu
uchybienia terminéw zakoriczenia robot.

9. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru konicowego bedzie spisany protokél
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z terminami wyznaczonymi
dla usunigcia stwierdzonych przy odbiorze wad.

10. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu
wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru wczeéniej zakwestionowanych robét.

11. Odbiory robét zostana dokonane zgodnie ze specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych stanowiace zalacznik nr 5 do umowy.

' Str. 44

Jit



§9
ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ w trybie natychmiastowym umowe z winy Wykonawcy

jezeli:

1) zostalo wobec Wykonawcy wszczgte postepowanie upadiosciowe, ukladowe lub
likwidacyjne, albo Sad oddalit wniosek o wszczecie takiego postepowania z powodu
braku wystarczajgcych srodkéw na jego przeprowadzenie,

2) Zamawiajacy byl zobowigzany dokonaé bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 11 umowy, co najmniej dwukrotnie.

3) Wykonawca, ktéry po zawarciu umowy zrezygnowal z podwykonawcy
udostepniajagcego  zasoby na potrzeby postegpowania o udzielenia zaméwienia i
realizacji zamoéwienia i pomimo obowiagzku do zaangazowania innego podwykonawcy
do potwierdzenia spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, albo alternatywnie
udowodnienia  zdolnoéci samodzielnego spelnienia warunkéw udzialu w
postgpowaniu, nie wykonat tego w terminie 7 dni od daty zakoriczenia wspélpracy z
podwykonawca,

4) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo

zaméwien publicznych z dnia 29.01.2004 r.;

5) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29.01.2004 s BTN

6) Trybunal Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowiazaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielil
zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

2, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o

ponizszych okolicznosciach:

1) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystapit do robét w ciggu 7 dni od dnia
wprowadzenia na budowe, lub odméwil udzialu w czynnoéci wprowadzenia na
budowe,

2) Wykonawca ze swojej winy zaniecha realizacji rob6t tj. w sposéb nieprzerwany nie
realizuje ich przez okres 5 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét lub poleceniami osoby uprawnionej do
nadzorowania robét z ramienia Zamawiajacego,

4) Wykonawca dopuszcza si¢ nieuzasadnionej zwloki w realizacji przedmiotu umowy
przekraczajacej 7 dni, w odniesieniu do ostatecznego terminu wykonania przedmiotu
umowy oraz harmonogramu wykonania robét,

5) Wykonawca podzleca calos¢ rob6t lub dokonuje cesji umowy, jej czeéci bez zgody
Zamawiajacego,

. W razie istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajacy w terminie 30 dni moze odstapié¢
od umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonanej czgsci umowy.

- W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 Zamawiajgcy moze po pisemnym

uprzedzeniu Wykonawcy w terminie 7 dni, wkroczyé¢ na plac budowy nie zwalniajac
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Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw umowry i powierzy¢ je osobie
trzeciej na koszt iryzyko Wykonawcy.

5. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4-6 Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

6. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli Zamawiajacy utrudnia i odmawia bez
uzasadnienia podpisania i zatwierdzenia protokolu koricowego odbioru robét.

7. W przypadku, o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca bedzie mial prawo do zakoniczenia
swoich robét przy realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
pisemnego o$wiadczenia o odstapieniu od umowy.

8. Odstapienie od umowy lub rozwigzanie powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoéci takiego oéwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

9. Po uplywie 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia o odstapieniu od
umowy, Wykonawca powinien niezwlocznie usunaé z placu budowy wszystkie
urzadzenia, zaplecza, ktére byly przez niego dostarczone.

10. Zamawiajagcy moze rozwigzaé umowe w trakcie realizacji prac w nastepujacych
przypadkach:

1) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji rob6t nieprzerwanie przez okres co najmniej 14

dni,

2) tak dalece opéznia sie z wykonaniem robét, iz nie jest prawdopodobne, ze zdola je
ukoriczy¢ w terminie , o ktérym mowa w § 6.

3) wykonawca wykonuje roboty wadliwie , lub w sposéb sprzeczny z umowa, a w
szczegblnosci stosuje materialy zlej jakosci, niezgodne z oferta lub realizuje roboty
niedbale, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i
pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania rob6t i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu nie wywigzuje si¢ nalezycie z umowy,

4) jezeli Wykonawca opéZnia sie w stosunku do harmonogramu, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 pkt 2 co najmniej 7 dni.

11. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, inspektor nadzoru winien
ustali¢ wartoé¢ wykonanych przez Wykonawce robét, a takze wartosé niezuzytych i
pozostawionych na budowie materiatéw, ktére Zamawiajacy uzna za przydatne, na
podstawie protokolu zaawansowania prac i kosztorysu powykonawczego.

12. Ustalenie wartosci, o kt6érej mowa w ust. 11 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba

ze Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, wowczas
Zamawiajacy dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

§10
REKOJMIA I GWARANCJA
1. Okres gwarangji na roboty objete umowa wynosi .......... miesigcy/na zamontowany sprzet

24 miesigce i liczony jest od daty bezusterkowego odbioru konicowego robét lub daty
usunigcia wad stwierdzonych w czasie odbioru robét z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy
warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéow i urzadzen przewiduja
dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest z tytulu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu
umowy, istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstalych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rekojmia
zostaje umownie rozszerzona w nastgpujacy sposob:

1) okres rekojmi jest réwny okresowi gwaranji,
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2) w przypadku wad i usterek wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i
roszczenia Zamawiajacego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasajg po uplywie
roku od usunigcia wady lub usterki.

3. W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw
i nieodplatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okre$lonym przez
Zamawiajacego.

4. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiazany do dokonywania nieodplatnie przegladu
i serwisu central wentylacyjnych. W przypadku materialéw eksploatacyjnych
zuzywalnych w czasie pracy central Wykonawca zakupi i zamontuje niezbedne materiaty
po otrzymaniu zgody izatwierdzeniu oferty cenowej ztozonej Zamawiajacego
na konieczne do wymiany materialy.

5. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z zalgcznikiem nr 10 do umowy w dacie odbioru koricowego.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
ustawy Kodeks Cywilny, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych na usuniecie wad
lub usuniecie usterek.

7. Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen 0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w
Kodeksie Cywilnym.

8. Wszelkie wady i usterki rob6t budowlanych ujawnione w okresie rekojmi lub/i gwarancji
Wykonawca usunie na wlasny koszt i ryzyko w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu
pisemnego
zgloszenia wady. Powyzszy termin nie dotyczy tzw. przypadkéw naglych, wymagajacych
natychmiastowego usunigcia wady lub usterki, w szczegélnosci ze wzgledu na konieczno$é
zmniejszenia szkody. W takich przypadkach Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy
natychmiastowego usuniecia wady lub usterki, a jezeli nie bedzie to mozliwe zleci ich
usuniecie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac go powstatymi z tego tytulu
kosztami. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu
rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawece.

9. Jezeli Wykonawca odméwi usunigcia wad lub ich nie usunat w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze je usuna¢ na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowujac jednocze$nie
prawo do kar umownych oraz odszkodowania uzupelniajacego.

10. Okres rekojmi lub/i gwarancji naprawionego elementu ulega wydluzeniu o czas usuniecia

wady.

11. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rekojmi istotnych wad wykonanych
rob6t Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez koniecznosci uprzedniego wzywania

Wykonawcy do usunigcia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznosci
uzywania lub znacznego ograniczenia mozliwoéci uzywania calosci lub czesci przedmiotu
umowy zgodnie Z przeznaczeniem.

12. Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawce o zaistnieniu wady badZ usterki
przekazujac mu kopie protokotu, w ktérym stwierdzone wady zostang opisane.
13. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni ustosunkowa¢ sie do treéci protokolu
oraz wskaza¢ termin i spos6b usuniecia wad.
14. Usunigcie wady stwierdzone zostanie protokolem odbioru podpisanym przez obie
strony. :
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_ §11
PODWYKONAWSTWO

Zapisy. L 11 zostang wprowadzone, w odpowiednim przypadku tj. gdy Wykonawca bedzie
realizowal zaméwienie przy udziale podwykonawcéw lub samodzielnie.

I WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy silami wlasnymi
bez udzialu podwykonawcow.

lub
II.  WYKONAWCA oswiadcza, ze zlecit podwykonawcy nastepujace prace:

................................................................................................................................................

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czeSci zamowienia, okreslonego w § 1 umowy,
przez podwykonawcéw, po uprzednim wyrazeniu zgody, ktérej zasady udzielenia
okreslaja ponizsze postanowienia.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji
zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dofgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi
zawiera¢ - w szczeg6lnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robodt powierzonego podwykonawcy;

b) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z
tym zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia wystawienia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

c) obowigzku zaplaty drugiej czeéci wynagrodzenia podwykonawcy od potwierdzenia
przez podwykonawce, iz uiscit wynagrodzenie wobec dalszych podwykonawcéw,

d) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty;

e) oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescia
umowy laczacej Wykonawce z Zamawiajacym;

f) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ze przy realizacji
przedmiotu umowy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2015 ., poz. 2164 ze zm.), zatrudnione zostana
na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26.06.1974 r.
Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.) osoby, ktére wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane zwykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni,
wedlug wymogéw Zamawiajacego okreslonych w par. 2 niniejszej Umowy.

g) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zobowiazany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument,

wiasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia
0s6b wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okreélonym w
ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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7. Wykonawca, podwykonawrca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajagcemu poéwiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonaweca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy
0 podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi
zgloszone przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 1-7 stosuje sie odpowiednio.

9. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej,
okreslonej w § 13  ust. 1 punkt 2 lit. d umowy.

11. Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 2, 7, 8 i 9 niniejszego
paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy
podwykonawcy lub zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy
z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych uprawnier
Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

12. Nieprzedlozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich
zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych umoéw przez
Zamawiajacego.

13. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy pozostaje bez wplywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czeéci robét.

14. Wykonaweca jest odpowiedzialny. za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

15. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonaweca, ktérej tresé bedzie
sprzeczna z trescig niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania
wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy dotycza takze dalszego podwykonawcy.

16. W wykonaniu zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy odnoénie podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wlasciwej organizadji i koordynacji robét
poprzez zabezpieczenie pelnego nadzory wykonawczego.

17. W przypadku gdy jakikolwiek zakres umowy realizowany jest przy udziale
podwykonawcy rozliczenia za wykonane zakresy wchodzace w sktad przedmiotu umowy,
beda odbywac si¢ wedlug zasad:

1) faktury za roboty budowlane, ktére skala Wykonaweca i ktére obejmuja réwniez swym
zakresem roboty wykonane przez podwykonawce, beda wskazywaly nalezne
wynagrodzenie odrgbne za wykonane roboty dla Wykonawcy i podwykonawcy.
Wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy udokumentowana bedzie kopia faktury
potwierdzona za zgodnoé¢ z oryginalem zaakceptowana merytorycznie i formalnie
przez podwykonawce,

2) Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie 3 dni przed uplywem terminu
platnosci faktury wystawionej przez Wykonawce do przekazania naleznosci
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podwykonawcy oraz zlozenia kserokopii przelewu, poswiadczonej za zgodnosé z
oryginalem, dokonanego na konto podwykonawcy. W przypadku braku
potwierdzenia przekazania naleznosci podwykonawcy Zamawiajgcy moze wstrzymac
zaplate wynagrodzenia w czeéci naleznej Wykonawcy do momentu spelnienia
warunku okreélonego w niniejszym ustepie lub jako warunek zaplaty Wykonawcy
wynagrodzenia zazada przelewu wierzytelnosci Wykonawcy na rzecz
podwykonawcy w czesci stanowigcej nieuregulowane zobowigzania Wykonawcy
wobec podwykonawcy z tytutu robét lub dostaw objetych niniejsza umowa lub zlozy¢
$wiadczenie do depozytu sagdowego, wedlug swojego wyboru.

18. Nie spelnienie przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 18 zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za nieterminowa zaplate zobowigzar, w tym réwniez
z obowiazku zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty faktur w czesci dotyczacej
zatizymania kwot na poczet wynagrodzenia podwykonawcy. Ewentualne odsetki
wynikajgce z nieterminowej platnosci wobec podwykonawcy obcigza Wykonawce.

§12
KARY UMOWNE
1. Ustala si¢ kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a) odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca w
wysokosci 10% umownego wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy,

b) zwloke w wykonaniu i przekazaniu poszczeg6lnych etapow realizacji przedmiotu
umowy - w wysokosci 0,2% umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 5 pkt 1-3 umowy za kazdy dzien opéznienia w wykonaniu i przekazaniu
poszczeg6lnych etapéw realizacji przedmiotu umowy, liczonego od nastepnego
dnia, w ktérym Wykonawca byt obowigzany go przekazac.

c) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas wykonywania czynnosci odbioru

robot lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,2% umownego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opéznienia liczonego od nastepnego
dnia, w ktérym Wykonawca byl obowigzany je usunaé,

d) opéznienie terminu opracowania harmonogramu rzeczowo- realizowanych rob6t
podanego w § 4 ust. 2 pkt. 13 w wysokoéci 400,00 zt brutto za kazdy dzien
opdZnienia liczonego od nastgpnego dnia, w ktérym Wykonawca byt obowigzany
go Zamawiajgcemu przekazad.

2) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne takze w przypadku:

a) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5%
umownego wynagrodzenia brutto, za kazdy przypadek naruszenia,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, Iub projektu jej zmian - w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy przypadek naruszenia,

¢) nieprzediozenia poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5% umownego wynagrodzenia
brutto, za kazdy przypadek naruszenia,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty-w
wysokosci 1% umownego wynagrodzenia brutto, za kazdy przypadek
naruszenia, ;

e) zawarcia z podwykonawcg umowy, ktérej przedmiotem jest wykonanie robét
budowlanych, bez zgody Zamawiajacego-w  wysokoéci 5% umownego
wynagrodzenia brutto, za kazdy przypadek naruszenia.
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2. Kara umowna bedzie platna w terminie 7 dni od daty doreczenia noty obcigzeniowej
lecz nie pézniej niz 14 dni od momentu jej wystawienia. W przypadku nieuregulowania
w wymaganym terminie kara bedzie potracona z biezacych platnosci.

3. Niezaleznie od kar umownych Strony odszkodowania zastrzegaja mozliwos¢ dochodzenia
odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach
ogolnych, do pelnej wysokosci poniesionej szkody.

; §13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ustalonego w umowie wynagrodzenia kosztorysowego brutto t.........c.ceeervvernnen zl
(stownie zki........cccovvvivivnriennnns PR 155 vo ol [T———— w dacie zawarcia umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy
w nastepujacych terminach:

1) 70% w ciagu 30 dni od odbioru koficowego robot,
2) pozostata czes¢ - 30% - nie pdZniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi.

3. W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce z zobowigzania lub w razie
nienalezytego wykonania umowy, kwota zabezpieczenia tego zobowigzania pozostaje do
dyspozycji Zamawiajacego i moze by¢ zaliczona na poczet wszelkich roszczen
Zamawiajacego, w tym z tytutu kar, odszkodowania lub kosztéw wykonania zastepczego.

4. Zamawiajacy potraci 30% wartosci zabezpieczenia z faktury wystawionej przez
Wykonawce, w sytuacji gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zostalo wniesione w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub
porgczeniach i termin tego zabezpieczenia uplynie z chwilg zakoriczenia realizacji calosci
zamoéwienia.

14
ZMIANA POSTENOWIEN UMOWY
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w formie aneksu pod
rygorem niewaznosci i musza by¢ akceptowane przez obie strony umowy.
2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamowiert publicznych zmiany zawartej umowy
mogg nastgpi¢ w razie: :

1) udokumentowanego  opdznienia wprowadzenia Wykonawcy na  teren
przebudowywany obiektu przez Zamawiajacego, o czas réwny temu op6znieniu,

2) opdznienia Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji niezbednej do realizadji
umowy,

0 czas rOwny temu op6zZnieniu,

3) opdZnienia Zamawiajacego spowodowanego, nieterminowym opuszczeniem
pomieszczen przeznaczonych do przebudowy, o czas réwny temu op6Znieniu,

4) konieczno$ci uwzglednienia zmian wynikajacych z powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa;

5) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy zwigzanego z zaniechaniem wykonania
robot, zamiang robét lub zmniejszeniem iloci robét, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy;

6) zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji gdyby wystapily okolicznosci
powodujgce, Ze wykonanie umowy nie jest mozliwe w terminie, o czas rowny
wystapieniu ponizszych okolicznosci z uwagi na:

a) koniecznoé¢ wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych,
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b) konieczno$¢ usunigcia bledéw w dokumentacji lub wykonania dokumentacji
zamiennej,

c) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniklych w trakcie
realizacji rob6t budowlanych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przed
przystapieniem do prac,

d) sile wyzsza. Za sile wyzsza strony beda uwazaly w szczegélnosci: awarie
systeméw zasilania obiektu w media, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robo6t, pozar, pow6dz, zalanie, huragan, strajki, zamieszki lub wojne.

7) wystapienia koniecznosci zmiany zakresu umowy, a jezeli te zmiany spowoduja
konieczno$¢  obnizenia lub  podwyiszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
z zastrzezeniem, ze zmiana zakresu nie moze wykracza¢ poza okreélenie przedmiotu
umowy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

8) przedstawienie przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnej propozycji zmian, ktore
w razie ich przyjecia: przyspiesza ukoriczenie robot, obnizg koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie lub utrzymanie rob6ét, poprawia sprawnosé lub
zwigksza wartos¢ ukoniczonych robot, w inny sposéb beda korzystne dla
Zamawiajacego,

9) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w
szczegblnosci  wstrzymaniem rob6t przez Zamawiajacego  spowodowana
konieczhoéciq usunigcia bledéw Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, opéznieniem w przekazaniu pozwolen zamiennych lub projektow
zamiennych,

11) koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych Iub materiatowych ze wzgledu na sytuacje, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy, koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujacego prawa, zmiany technologiczne zwigzane z postepem
technologicznym lub zmiany wymuszone rodzajem infrastruktury lub urzadzen
posiadanych przez Zamawiajacego,

12) zmiany, ktérych mowa w ust. 11 beda wprowadzone wylgcznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania a Zamawiajacy moze
ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wytacznie w kwocie
réwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom,

13) jezeli Wykonawca zmienil dane firmy (np. w wyniku przeksztalcen, przejec
itp.)mozliwe jest sporzadzenie aneksu do umowy zmieniajgcego dane firmy,

14) zmian organizacyjnych lezacych po stronie Zamawiajacego,

15) zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug,

16) zmiana harmonogramu w zakresie koficowego terminu realizacji przedmiotu
umowy, w sytuadji koniecznosci modyfikacji przez Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowego,

17) zmiany bedace nastepstwem wystapienia innych przyczyn zewnetrznych,

niezaleznych . od Zamawiajacego lub Wykonawcy, skutkujacych

niemozliwoécig prowadzenia prac.

3. Harmonogram rzeczowy moze by¢ aktualizowany za zgoda Stron.
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4. W przypadkach, o ktérych mowa powyzej zmiany zostana wprowadzone na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy pod warunkiem wykazania, iz maja one wplyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy oraz w zakresie w jakim one maja wplyw na to
wynagrodzenie.

5. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest ztozenie wniosku przez Strone
inicjujacq zmiang zawierajacego w szczego6lnosci:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) opis wplywu zmiany na harmonogram rzeczowy, wynagrodzenie Wykonawcy i termin
wykonania przedmiotu umowy.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§15
ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE I ZANIECHANE

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja projektowa oraz robét dodatkowych tj. robét objetych przedmiotem
zamowienia, ktére nie byly przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych
podstawa obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne do prawidiowego fj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu
umowy. W przypadku ich wystapienia konieczne bedzie sporzadzenie ,protokotu
koniecznosci” wykonania tych robot. Protokét ten musi by¢é podpisany przez
wykonawce robét, inspektora/6w nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony
przez zamawiajgcego lub osobe upowazniona.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
zamowieni dodatkowych, czyli rob6t nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy, ktérych przedmiot wykracza poza okreslenie przedmiotu
zam6wienia zawartego w dokumentacji technicznej - zalacznik nr 3 do umowy - na
zam6wienie podstawowe, a ktérych wykonanie nie moglo zosta¢ wczedniej
przewidziane. Rozpoczecie wykonania tych robot moze nastapi¢ na podstawie
w»protokotu koniecznosci” potwierdzonego przez inspektora/ 6w nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcego.

3. Przewiduje si¢ mozliwoé¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziefi odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane beda
robotami zaniechanymi. Wylaczenie wykonania tych rob6t moze nastapi¢ na podstawie
~protokolu robét zaniechanych” potwierdzonego przez inspektora/6w nadzoru
inwestorskiego Zamawiajacego oraz Wykonawce.

4. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych Wykonawca zobowiazany
jest wykonac je na podstawie oddzielnego zaméwienia, przy czym wyliczenie wartosci
tych rob6t musi by¢ oparte na cenach jednostkowych i nognikach cenotwoérczych (stawka
za roboczogodzing, koszty ogdlne, zysk i inne narzuty) przyjetych w ofercie Wykonawcy
dla zaméwienia podstawowego.

5. Dopuszcza sig¢ stosowanie cen ]ednostkowych materialéw na podstawie cen $rednich
wedlug cennika SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy udzielenie zaméwienia
dodatkowego.
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§16
Wykonawca nie przeniesie zadnych wierzytelnoéci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§17
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 z péz. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z
2016 r., poz. 380) oraz Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2016 ., poz. 290 z poz.
zm.).

§19
Umowe sporzagdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy.

2, Dokumentacja techniczna, okre§lona.

3. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

5.  Harmonogram wykonywania prac budowlanych.

6. TPozwolenie na budowe.
7

8

9.

1

Protokol wprowadzenia na budowe.
Protokét odbioru robét ulegajacych zakryciu.
Protokét odbioru konicowego robét.

0. Karta gwarancyjna.
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Zalacznik nr 7 do umowy

PROTOKOE. WPROWADZENIA NA BUDOWE

W AT cusicimmsamessaessns zebrala si¢ Komisja na terenie Zakladu Opiekuriczo-Leczniczego przy ul.

.............................................................. W ot ClEM Wprowadzenia:

B omsiiiaianiiosssssremnrnanevms roassasnavassspmaverRsr:  Eaeses Ay nny A KRR A R RO SRS S B ASE

.

L e e e

B, s T RN R S B e A A AR
Ustalajg, Ze Wykonawca przyjmuje w/w obiekt w celu wykonania w nim prac
..................................................................................................... wyszczegblnionych w § ..... umowy
N svsiwsssermersersyivariyis 7 d0ia o zgodnie z zaakceptowanym kosztorysem i ustaleniami
zawartymi w postgpowaniu o zaméwienie publiczne nr SCOLY....../2017

Ponadto strony ustalaja:

1. Za warunki BHP i p. poz. w trakcie realizacji rob6t na obiekcie odpowiada wykonawca robot.
2. Za zabezpieczenie narzedzi, materialéw, i pomieszczen od kradziezy odpowiada wykonawca.
3. Prace objete umowa zostana wykonaneldo dnia .........o..... 2017 r.
4

. Inne ustalenia:
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Zalacznik nr 8 do umowy

PROTOKOE ODBIORU ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
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Zalacznik nr 9 do umowy

PROTOKOE ODBIORU KONCOWEGO ROBOT NR ..eevvevneevenneene

.......................................................................................................

Gotowos¢ do odbloru zostala zgloszona przez W OIEWEES . s
PABECTITZ TR cmiminnnsnin s con shnamussnm s s smseosmmeemss 1o i sk ama ks s SRS

A. Sklad komisji:

1. Wykonaweca (imig, nazwisko, funkcja)
T
T —.
B

2. Zamawiajacy (imig, nazwisko, funkcja)

U SRS
e T e
T

3. Inni uczestnicy przekazania (imig, nazwisko, funkcja)
R
T g
T O

B. Odbierajacemu przedstawione zostaly nastepujace dokumenty i materialy:

a/ umowa z Wykonawcg zdnia ...............ocvvvveneenn LT L

¢/ Ksigzka Obmiaru Robét

B BOUNE oconwmmmmenenemambminsms s vV s SN A R RS B TS S S B R A
Ustalenia dotyczace przedmiotu odbioru:

1. Przedmiot odbioru zostal wykonany w czasie od ................coceevnnnnn. do
...................... <eeeennn, Zgodnie z zapisami w dzienniku budowy.

Umowa przewidywala termin rozpoczecia ........coovveviinsiriviiiniorivinarsnsinnn i zakoriczenia
FODOE Ayt ossvsimimimionio diamsesmmmes s ssr

2. Roboty zostaly wykonane zgodnie/nie zgodnie* z umowsg i projektem.

3. Na podstawie przedstawionych dokumentéw i przegladu robét ustalono zakres
wykonanych robét oraz ustalono wartoé¢ wykonanego zakresu robét wg umowy, ktéry
przedstawiony jest w zestawieniu tabelarycznym - zalgcznik nr 1.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty i zamontowane urzadzenia trwa od

P O o |« . na warunkach zawartych w karcie

gwarancyjnej.

Zamawiajacy:



......................................................................................................

Na tym protokél zakoriczono i po odczytaniu podpisano:

Wykonaweca : Zamawiajacy :
i S — ¥ T ————
.7 N

o -



Zalgcznik nr 10 do umowy nr........

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNE]
Karta gwarancyjna jakosci obiektu budowlanego/wykonanych rob6t budowlanych
sporzadzona w dniu ................
L ZannaWAGTACY 2oumninisssssctisiassssiiosm samnsnans sasrrons ssamesstssnssssssrass sommsatsmmssansysnsasys
2, VDT AN A v vevwsysspsssssmpssnssommmsiss iR SRS i Do b bnsareetrnaransmatcsss
3. Umowa (NT, Z dIA) ...vierieeicreeieniinnssessis s essssssessessessssesesssssssessesessenss
4. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objete karta gwarancyjna)

.............................................................................................................................

..........................................................................................................................

...................................................................................................................

.............................................................................................................................

6. Data odbioru koficowego: dzien ................. MEESIAC ..vvvvvverrrrrree TOK e,

7. Ogolne warunki gwarancji i jako$ci:

7.1. Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza karta gwarancyjnga przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarangji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

7.3. Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy, liczac od dnia spisania protokolu odbioru
koricowego.

74. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koricowym.

7.5. Ustala sig ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu-
natychmiast, :

b) w pozostalych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
stron,

7.6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.7.W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci
rob6t budowlanych na nowo, termin gwarandji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili
wykonania robét budowlanych lub usuniecia wad.

7.8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu, ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.
7.9. Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sily wyzszej, pod pojeciem, ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiolowej 1
strajk generalny,

b) normalnego zuzZycia obiektu lub jego czesci,

¢) szk6d wynikiych z winy Uzytkownika, a szczeg6lnie konserwadji i uzytkowania obiektu w
sposéb niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

7.10. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usunigcia Zamawiajacy/Uzytkownik zobowiazuje sie do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokolu odbioru ostatecznego/ przekazania
obiektu do uzytkowania.

7.11 Wykonawrca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie
prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoéé z tytulu
rekojmi za wady obiektu budowlanego/ robét budowlanych.
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Warunki gwarancji

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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