Гранд-СМЕТА


Реконструкция ЦТП под котельную в п.Мстихино Калужской области 
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-14
(локальная смета)

на конструкции металлические, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № 1408.01 - 1 - КМ
Сметная стоимость 92515 руб.

Средства  на оплату труда 7264 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2001 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	                                       Раздел 1. Монтаж м/конструкций опор

	1
	ФЕРм08-01-087-03

ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974
	Металлические конструкции под оборудование и трубопроводы

Коэф-ты к позиции:

Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974
	т
	2,447
	16936,16
	561,85
	504,52

22,03
	15869,79
	41443
	1375
	1235

54
	38833
	62,2

152,2034
	3,48

8,5156

	                                       Раздел 2. Монтаж м/конструкций рабочей площадки

	2
	ТЕР09-03-039-01

ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т

Коэф-ты к позиции:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	1 т конструкций
	0,135
	9339,96
	785,07
	373,24

1,73
	8181,65
	1261
	106
	50


	1105
	92,253

12,4542
	0,3375

0,0456

	3
	ТЕР09-03-039-05

ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (стойки рабочей площадки)

Коэф-ты к позиции:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	1 т конструкций
	0,384
	8928,77
	196,57
	318,14

20,31
	8414,06
	3429
	75
	122

8
	3232
	22,287

8,5582
	1,8375

0,7056

	4
	ТЕР09-03-030-01

ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали

Коэф-ты к позиции:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	1 т конструкций
	1,55912
	10433,62
	387,45
	772,96

74,33
	9273,21
	16267
	604
	1205

116
	14458
	44,9995

70,1596
	6,1375

9,5691

	5
	СЦМ-201-0960


	Площадки с настилом из листовой, рифленой , просечной, круглой стали, каркасами и элементами жесткости из прокатных и гнутых профилей
	т
	-1,55912
	9090,00
	
	
	9090,00
	-14172
	
	
	-14172
	
	

	6
	ФЕРм38-01-004-01

ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974
	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов (изготовление)

Коэф-ты к позиции:

Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974
	1 т конструкций
	1,55912
	7513,91
	837,63
	917,86

68,26
	5758,42
	11715
	1306
	1431

106
	8978
	95

148,1164
	6,4

9,9784

	7
	ТЕР09-03-029-01

ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

Коэф-ты к позиции:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	1 т конструкций
	0,15321
	8953,57
	328,33
	844,81

88,70
	7780,43
	1372
	50
	129

14
	1193
	37,2255

5,7033
	7,2875

1,1165

	8
	СЦМ-201-0650


	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	-0,15321
	7571,00
	
	
	7571,00
	-1160
	
	
	-1160
	
	

	9
	ФЕРм38-01-004-02

ОЗП*0,938; ЭМ*0,965; ЗПМ*0,938; МАТ*0,974
	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (изготовление)

Коэф-ты к позиции:

Поправочный территориальный коэффициент к ФЕР-2001 ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974
	1 т конструкций
	0,15321
	9708,73
	1082,83
	714,75

39,73
	7911,15
	1487
	166
	110

6
	1211
	120

18,3852
	4,4

0,6741

	                                       Раздел 3. Монтаж м/конструкций монорельса

	10
	ТЕР09-03-006-04

ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по железобетонным опорам номера балок: 24 М

Коэф-ты к позиции:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	100 м рельса в одну нитку
	0,07
	11922,25
	1673,85
	9712,03

1705,63
	536,37
	835
	117
	680

119
	38
	194,4075

13,6085
	151,45

10,6015

	11
	СЦМ-201-0632


	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные
	т
	0,28
	9234,40
	
	
	9234,40
	2586
	
	
	2586
	
	

	                                       Раздел 4. Монтаж кронштейнов

	12
	ТЕР09-03-039-04

ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений

Коэф-ты к позиции:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	1 т конструкций
	0,85
	11288,23
	1051,88
	110,53

1,89
	10125,82
	9595
	894
	94

2
	8607
	125,2235

106,44
	0,3875

0,3294

	                                       Раздел 5. Защита м/конструкций от коррозии

	13
	ТЕР13-03-002-04


	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

Коэф-ты к позиции:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

При окраске ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,76
	281,50
	67,03
	11,75

0,11
	202,72
	495
	118
	21


	356
	6,7171

11,8221
	0,025

0,044

	14
	ТЕР13-03-004-26


	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

Коэф-ты к позиции:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

При окраске ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;

2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,76
	1579,60
	82,46
	15,48

0,22
	1481,66
	2780
	145
	27


	2608
	9,6898

17,054
	0,05

0,088

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	77933
	4956
	5104

425
	67873
	564,50
	41,67

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	81453
	6690
	6890

574
	67873
	762,08
	56,25

	Накладные расходы
	5753
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5309
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	

	  Итоги по Строительным работам
	
	
	
	
	
	

	    Строительные металлические конструкции:
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 2-5, 7-8, 10-12
	20013
	1846
	2280

259
	15887
	216,92
	22,37

	      Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"
	21457
	2492
	3078

350
	15887
	292,85
	30,20

	      Накладные расходы 90%*0,94 ФОТ (от 2 842)
	2404
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 842)
	2416
	
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	26277
	
	
	
	292,85
	30,20

	    Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок:
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 6, 9
	13202
	1472
	1541

112
	10189
	166,50
	10,65

	      Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"
	14256
	1987
	2080

151
	10189
	224,78
	14,38

	      Накладные расходы 66%*0,94 ФОТ (от 2 138)
	1326
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 138)
	1390
	
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	16972
	
	
	
	224,78
	14,38

	    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 13-14
	3275
	263
	48


	2964
	28,88
	0,13

	      Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"
	3384
	355
	65


	2964
	38,98
	0,18

	      Накладные расходы 90%*0,94 ФОТ (от 355)
	300
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 355)
	249
	
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	3933
	
	
	
	38,98
	0,18

	    Итого
	47182
	
	
	
	556,61
	44,76

	  Итоги по Монтажным работам
	
	
	
	
	
	

	    Итого Поз. 1
	41443
	1375
	1235

54
	38833
	152,20
	8,52

	    Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"
	42356
	1856
	1667

73
	38833
	205,47
	11,50

	    Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 1 929)
	1723
	
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 929)
	1254
	
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	45333
	
	
	
	205,47
	11,50

	  Итого
	92515
	
	
	
	762,08
	56,25

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	67873
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	6890
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	7264
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	5753
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	5309
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	92515,00
	
	
	
	762,08
	56,25


Составил инженер-сметчик                                      С.А.Новикова
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил 

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
